



W-2.43.2.80.2019.4
dot. D084

Warszawa, dnia 26.06.2019 r.

www.mzdw.pl

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 4 części” - nr postępowania 084/19

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie w/w zamówienia publicznego ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 550656-N-2019 z dnia 22.05.2019 r.

W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

W postępowaniu nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów.

Część 1

Dostawa i ustawienie uchylnych słupków prowadzących U-1a z osłoną antyporostową oraz ze znakami kilometrowymi, hektometrowymi, numerem drogi na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki.

A) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) unieważnia wyżej wymienione postępowanie w zakresie części 1, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: **447 226,43 zł brutto** w tym na część 1 kwotę - **35 651,55 złotych brutto** i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty złożonej na tę część.

B) INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W POSTĘPOWANIU W CZĘŚCI 1

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto w złotych	Okres rękojmi w m-c	Czas realizacji Zamówienia (ilość dni)
1.	GZD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna	48 291,65 zł	36 m-cy	60 dni
3.	ALBLU Sp. z o.o. ul. Stanisława Witkiewicza 14 lok. 103, 03-305 Warszawa	56 718,38 zł	36 m-cy	40 dni

Część 2

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki.



A) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) unieważnia wyżej wymienione postępowanie w zakresie części 2, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: **447 226,43 złotych brutto** w tym na część 2 kwotę – **210 170,10 złotych brutto** i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty złożonej na tę część.

B) INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W POSTĘPOWANIU W CZĘŚCI 2

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto w złotych	Okres rękojmi w m-c	Czas realizacji Zamówienia (ilość dni)
1.	GZD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna	283 711,19 zł	36 m-cy	60 dni
4.	ALBLU Sp. z o.o. ul. Stanisława Witkiewicza 14 lok. 103, 03-305 Warszawa	284 611,55 zł	36 m-cy	40 dni

Część 3

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce.

A) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) unieważnia wyżej wymienione postępowanie w zakresie części 3, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: **447 226,43 złotych brutto** w tym na część 3 kwotę – **139 998,60 złotych brutto** i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty złożonej na tę część.

B) INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W POSTĘPOWANIU W CZĘŚCI 3

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto w złotych	Okres rękojmi w m-c	Czas realizacji Zamówienia (ilość dni)
1.	GZD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna	213 721,11 zł	36 m-cy	60 dni
5.	ALBLU Sp. z o.o. ul. Stanisława Witkiewicza 14 lok. 103, 03-305 Warszawa	234 850,05 zł	36 m-cy	40 dni

Część 4

Demontaż, dostawa i ustawienie uchylnych słupków prowadzących U-1a z osłoną antyporostową oraz ze znakami kilometrowymi, hektometrowymi, numerem drogi na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno.

A) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wybrany Wykonawca:

SORTED Sp. z o.o.

Chyliczki, ul. Wschodnia 27B,

05-500 Piaseczno

2. Uzasadnienie wyboru: **Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

B) INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W POSTĘPOWANIU W CZĘŚCI 4

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto w złotych	Okres rękojmi w m-c	Czas realizacji Zamówienia (ilość dni)	Liczba punktów w kryterium cena	Liczba pkt. w kryterium okres rękojmi	Liczba pkt. w kryterium czas realizacji zamówienia	Łączna ilość uzyskanych punktów
1.	GZD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna	57 509,27 zł	36 m-cy	60 dni	59,88	12,00	0,00	71,88
2.	SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno	57 394,26 zł	60 m-cy	40 dni	60,00	20,00	20,00	100,00
6.	ALBLU Sp. z o.o. ul. Stanisława Witkiewicza 14 lok. 103, 03-305 Warszawa	64 098,38 zł	36 m-cy	40 dni	53,72	12,00	20,00	85,72

Umowa z wybranym wykonawcą może być zawarta po 5 dniach licząc od dnia, w którym przesłano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie


mgr inż. Zbigniew Ostrowski