



W-2.43.2.67.2020...<sup>8</sup>  
dot: 075/20

Warszawa, dnia <sup>10</sup>...07.2020 r.

[www.mzdw.pl](http://www.mzdw.pl)

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Poprawa dostępności regionu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – nr postępowania 075/20**

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ww. zamówienia publicznego ukazało się w BZP pod Nr 539377-N-2020 z dnia 13-05-2020 r.

W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

W postępowaniu nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów.

**A) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

1. Wybrany Wykonawca:

**INFRACOMPLEX Tomasz Wrzosek  
ul. Juliana Fałata 118,  
43-360 Bystra**

2. Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

**B) INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W POSTĘPOWANIU ORAZ O PRYZNANYCH PUNKTACH W KRYTERIACH OKREŚLONYCH W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU ORAZ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zgodnie z tabelą umieszczoną poniżej).**

Jednocześnie Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faxu 22 244 90 13 lub elektronicznie na adres: [przetargi@mzdw.pl](mailto:przetargi@mzdw.pl)

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
*Tomasz Lewandowski*





| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy                 | Cena brutto (zł)   | Liczba pkt w kryterium Cena – 60 pkt | doświadczenie Inspektora Koordynatora (ilość sztuk zadań) | Liczba pkt w kryterium doświadczenie Inspektora Koordynatora – 20 pkt | czas stawienia się inspektora na nieplanowane wezwwanie Zamawiającego (ilość godzin) | Liczba pkt w kryterium czas stawienia się inspektora na nieplanowane wezwwanie Zamawiającego – 20 pkt | Łączna ilość uzyskanych punktów |
|-----------|---|--|--------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|
| 1         | NBQ Spółka z o.o.<br>ul. Tadeusza Wandy 10C,<br>70-655 Szczecin | <p><b>Łączna cena brutto: 466 785,00 zł</b></p> <p><b>W tym:</b></p> <p><b>Nadzór w okresie trwania Kontraktu:</b></p> <p>I. a) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Remont drogi wojewódzkiej nr 698 (Siedlice – Łosice) na odcinku od km 10+613 do km 18+355 oraz od km 31+177 do km 34+110 zlokalizowanego na terenie gminy Mordy oraz miasta Łosice:<br/><b>brutto: 202 699,08 zł</b></p> <p>I. b) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi nr 698 (ulica Piłsudskiego) z ulicami 11 Listopada i Narutowicza i budową sygnalizacji świetlnej oraz remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice na terenie pow. łosickiego, woj. Mazowieckie:<br/><b>brutto: 85 106,16 zł</b></p> <p>I.c) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od km 16+125 do km 18+000 w m. Mordy, powiat siedlecki, woj. Mazowieckie oraz przebudowa dróg gminnych nr 360524W, 360530W, 360522W, dróg wewnętrznych dz. nr 2130/2, 2459, 2081, dróg powiatowych nr 3665W, 3615W, 2012W których konieczność przebudowy wynika z przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698;<br/><b>brutto: 169 754,76 zł</b></p> <p>I.d) Nadzór w okresie rękoma:<br/><b>brutto: 6 150,00 zł</b></p> <p>I.e) Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji:<br/><b>brutto: 3 075,00 zł</b></p> | 51,38                                | 4 sztuki  | 20,00   | 1 godzina  | 20,00   | 91,38                           |





|   |   |    |          |    |           |                  |
|---|---|----|----------|----|-----------|------------------|
| 2 | <p><b>Łączna cena brutto: 568 690,50 zł</b><br/> <b>W tym:</b><br/> <b>Nadzór w okresie trwania Kontraktu:</b><br/>                 I. a) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Remont drogi wojewódzkiej nr 698 (Siedlce – Łosice) na odcinku od km 10+613 do km 18+355 oraz od km 31+177 do km 34+110 zlokalizowanego na terenie gminy Mordy oraz miasta Łosice:<br/> <b>brutto: 222 556,20 zł</b><br/>                 I. b) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi nr 698 (ulica Piłsudskiego) z ulicami 11 Listopada i Narutowicza i budową sygnalizacji świetlnej oraz remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice na terenie pow. łosickiego, woj. Mazowieckie:<br/> <b>brutto: 116 841,39 zł</b><br/>                 I.c) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od km 16+125 do km 18+000 w.m. Mordy, powiat siedlecki, woj. Mazowieckie oraz przebudowa dróg gminnych nr 360524W, 360530W, 360522W, dróg wewnętrznych dz. nr 2130/2, 2459, 2081, dróg powiatowych nr 3665W, 3615W, 2012W których konieczność przebudowy wynika z przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698:<br/> <b>brutto: 216 992,91 zł</b><br/>                 I.d) Nadzór w okresie rękoma:<br/> <b>brutto: 8 610,00 zł</b><br/>                 I.e) Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji:<br/> <b>brutto: 3 690,00 zł</b></p> | -- | 4 sztuki | -- | 1 godzina | Oferta odrzucona |
|---|---|----|----------|----|-----------|------------------|





|  |   |       |          |       |           |       |       |
|--|---|-------|----------|-------|-----------|-------|-------|
|  | <p>Łączna cena brutto: 899 130,00 zł</p> <p><u>W tym:</u></p> <p><u>Nadzór w okresie trwania Kontraktu:</u></p> <p>I. a) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Remont drogi wojewódzkiej nr 698 (Siedlice – Łosice) na odcinku od km 10+613 do km 18+355 oraz od km 31+177 do km 34+110 zlokalizowanego na terenie gminy Mordy oraz miasta Łosice:<br/><b>brutto: 708 480,00 zł</b></p> <p>I. b) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi nr 698 (ulica Piłsudskiego) z ulicami 11 Listopada i Narutowicza i budową sygnalizacji świetlnej oraz remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice na terenie pow. łosickiego, woj. Mazowieckie:<br/><b>brutto: 110 700,00 zł</b></p> <p>I.c) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od km 16+125 do km 18+000 w m. Mordy, powiat siedlecki, woj. Mazowieckie oraz przebudowa dróg gminnych nr 360524W, 360530W, 360522W, dróg wewnętrznych dz. nr 2130/2, 2459, 2081, dróg powiatowych nr 3665W, 3615W, 2012W których konieczność przebudowy wynika z przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698:<br/><b>brutto: 61 500,00 zł</b></p> <p>I.d) Nadzór w okresie rękojmi:<br/><b>brutto: 12 300,00 zł</b></p> <p>I.e) Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji:<br/><b>brutto: 6 150,00 zł</b></p> | 26,68 | 4 sztuki | 20,00 | 1 godzina | 20,00 | 66,68 |
|--|---|-------|----------|-------|-----------|-------|-------|

3  
PHU  
BAUMARK  
ul.  
Świętojańska  
106,  
07-202  
Wyszków





|  |   |       |          |       |           |       |       |
|--|---|-------|----------|-------|-----------|-------|-------|
|  | <p>Łączna cena brutto: 448 654,80 zł</p> <p><u>W tym:</u></p> <p><u>Nadzór w okresie trwania Kontraktu:</u></p> <p>I. a) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Remont drogi wojewódzkiej nr 698 (Siedlice – Łosice) na odcinku od km 10+613 do km 18+355 oraz od km 31+177 do km 34+110 zlokalizowanego na terenie gminy Mordy oraz miasta Łosice:<br/><b>brutto: 296 134,80 zł</b></p> <p>I. b) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi nr 698 (ulica Piłsudskiego) z ulicami 11 Listopada i Narutowicza i budową sygnalizacji świetlnej oraz remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice na terenie pow. łosickiego, woj. Mazowieckie:<br/><b>brutto: 86 100,00 zł</b></p> <p>I.c) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od km 16+125 do km 18+000 w m. Mordy, powiat siedlecki, woj. Mazowieckie oraz przebudowa dróg gminnych nr 360524W, 360530W, 360522W, dróg wewnętrznych dz. nr 2130/2, 2459, 2081, dróg powiatowych nr 3665W, 3615W, 2012W których konieczność przebudowy wynika z przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698:<br/><b>brutto: 29 520,00 zł</b></p> <p>I.d) Nadzór w okresie rękoini:<br/><b>brutto: 12 300,00 zł</b></p> <p>I.e) Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji:<br/><b>brutto: 24 600,00 zł</b></p> | 53,46 | 4 sztuki | 20,00 | 1 godzina | 20,00 | 93,46 |
|--|---|-------|----------|-------|-----------|-------|-------|





|   |  |  |       |          |       |           |       |        |
|---|--|--|-------|----------|-------|-----------|-------|--------|
| 5 | <p>INFRACOMPLEX<br/>Tomasz Wrzosek<br/>ul. Juliana Fałata<br/>118,<br/>43-360 Bystra</p> | <p>Łączna cena brutto: 399 750,00 zł<br/> <b>W tym:</b><br/> <b>Nadzór w okresie trwania Kontraktu:</b><br/>                 I. a) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Remont drogi wojewódzkiej nr 698 (Siedlice – Łosice) na odcinku od km 10+613 do km 18+355 oraz od km 31+177 do km 34+110 zlokalizowanego na terenie gminy Mordy oraz miasta Łosice:<br/> <b>brutto: 147 600,00 zł</b><br/>                 I. b) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi nr 698 (ulica Piłsudskiego) z ulicami 11 Listopada i Narutowicza i budową sygnalizacji świetlnej oraz remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice na terenie pow. łosickiego, woj. Mazowieckie:<br/> <b>brutto: 73 800,00 zł</b><br/>                 I.c) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od km 16+125 do km 18+000 w m. Mordy, powiat siedlecki, woj. Mazowieckie oraz przebudowa dróg gminnych nr 360524W, 360530W, 360522W, dróg wewnętrznych dz. nr 2130/2, 2459, 2081, dróg powiatowych nr 3665W, 3615W, 2012W których konieczność przebudowy wynika z przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698:<br/> <b>brutto: 147 600,00 zł</b><br/>                 I.d) Nadzór w okresie rękojmi:<br/> <b>brutto: 6 150,00 zł</b><br/>                 I.e) Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji:<br/> <b>brutto: 24 600,00 zł</b></p> | 60,00 | 4 sztuki | 20,00 | 1 godzina | 20,00 | 100,00 |
|---|--|--|-------|----------|-------|-----------|-------|--------|





|   |   |  |       |          |       |           |       |       |  |  |
|---|---|--|-------|----------|-------|-----------|-------|-------|--|--|
|   |   |  |       |          |       |           |       |       |  |  |
| 6 | <p>„BEL – KONSULTING”<br/>Belicki<br/>Krzysztof<br/>ul. Drogowców<br/>2/11,<br/>05-600 Grójec</p> | <p>Łączna cena brutto: 427 794,00 zł<br/> <b>W tym:</b><br/> <b>Nadzór w okresie trwania Kontraktu:</b><br/>                     I. a) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Remont drogi wojewódzkiej nr 698 (Siedlice – Łosice) na odcinku od km 10+613 do km 18+355 oraz od km 31+177 do km 34+110 zlokalizowanego na terenie gminy Mordy oraz miasta Łosice:<br/> <b>brutto: 159 498,44 zł</b><br/>                     I. b) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi nr 698 (ulica Piłsudskiego) z ulicami 11 Listopada i Narutowicza i budową sygnalizacji świetlnej oraz remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice na terenie pow. łosickiego, woj. Mazowieckie:<br/> <b>brutto: 79 923,92 zł</b><br/>                     I.c) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w zakresie budowy kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od km 16+125 do km 18+000 w m. Mordy, powiat siedlecki, woj. Mazowieckie oraz przebudowa dróg gminnych nr 360524W, 360530W, 360522W, dróg wewnętrznych dz. nr 2130/2, 2459, 2081, dróg powiatowych nr 3665W, 3615W, 2012W których konieczność przebudowy wynika z przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698:<br/> <b>brutto: 156 126,55 zł</b><br/>                     I.d) Nadzór w okresie rękojmi:<br/> <b>brutto: 4 998,40 zł</b><br/>                     I.e) Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w zakresie informacji i promocji:<br/> <b>brutto: 27 246,69 zł</b></p> | 56,07 | 4 sztuki | 20,00 | 1 godzina | 20,00 | 96,07 |  |  |

