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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

Przetarg ograniczony na:

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji
formalno — prawnej umozliwiajacej zrealizowanie inwestycji polegajacej na budowie drogi
wojewddzkiej tzw. ,,Paszkowianki” na odcinku od skrzyzowania z droga wojew6dzka nr 719
do autostrady A2 z wiagczeniem do wezla autostradowego ,Pruszkéow” oraz wiaczeniem do

drogi wojewédzkiej nr 720 w m. Brwinéw”- nr postepowania 072/18,

SIWZ zawiera:

Czesé I Instrukcja dla Wykonawcow

Czesé I Wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
Czesc Nl Jednolity Europejski Dokument Zamowienia

Czesé IV Specyfikacja techniczna

Czesé Vv Warunki ogélne dla umoéw

Czes¢ VI Wzor umowy
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CZESC | ]
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w  Warszawie, 00-048 Warszaws,
ul. Mazowiecka 14, dziatajac na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.) zaprasza do ztozenia
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
ograniczonego na:

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji
formalno — prawnej umozliwiajacej zrealizowanie inwestycji polegajacej na budowie
drogi wojewoddzkiej tzw. ,Paszkowianki” na odcinku od skrzyzowania z droga
wojewodzka nr 719 do autostrady A2 z wigczeniem do wezta autostradowego
»Pruszkéw” oraz wiaczeniem do drogi wojewddzkiej nr 720 w m. Brwinéow”— nr

postepowania 072/18,

1. Opis przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej, a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego:

e decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

e zgody wodnoprawnej

* decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
dla budowy drogi wojewddzkiej tzw. ,Paszkowianki” na odcinku od skrzyzowania z drogg
wojewodzkg nr 719 do autostrady A2 z wtaczeniem do wezta autostradowego ,Pruszkéw” oraz
wigczeniem do drogi wojewddzkiej nr 720 w m. Brwindw.

1.1 Skiad dokumentaciji
W skiad dokumentacji zgodnie z cz. IV SIWZ ,Specyfikacja Techniczna”, wchodzi¢ winny
nastepujgce opracowania:
1.1.1. Mapa do celéw projektowych
Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntéw podtoza
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw inzynierskich
Prognoza ruchu wraz z analizg przepustowosci skrzyzowan i odcinkéw drogi
Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na srodowisko
Koncepcja projektowa
.10.  Projekt budowlany
.11.  Projekt rozbiorki
.12.  Mapy zawierajace projekty podziatow nieruchomosci
.13.  Zalaczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji

drogowej
.14,  Zalgczniki do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (w
rozumieniu ustawy Prawo wodne)

.15.  Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji Swietlnej
.16.  Projekt wykonawczy
.17.  Specyfikacje techniczne
.18.  Kosztorys inwestorski
.19.  Decyzje, opinie i uzgodnienia
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1.2. Kod CPV 71322000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

1.3 Szczegotowy opis przedmiotu Zamowienia znajduje sie w Specyfikacji Techniczne;
(Czes¢ IV SIWZ).

2. Wymagany termin realizacji Zamoéwienia: 27 miesigcy od dnia podpisania umowy.
3. Warunki udzialu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia:

3.1 O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu.

3.2 Na okoliczno$¢ wstepnego potwierdzenia, ze wykonawcy nie podlegaja wykluczeniu oraz
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu wykonawcy sktadajg o$wiadczenie w formie
jednolitego dokumentu.

3.3 Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sig¢
na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu sktada jednolite dokumenty dotyczace tych
podmiotow.

3.4 Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czedci zamowienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu
sktada jednolite dokumenty dotyczgce tych podwykonawcow.

3.5 W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcow, jednolity
dokument sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamodwienie. Dokumenty
te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

UWAGA:

Wykonawca w czesci Ill Jednolitego Dokumentu ,Kryteria Kwalifikacji” moze ograniczy¢ sig do
wypetnienia jedynie sekcji a. Zamawiajacy nie wymaga wypetniania zadnej z pozostatych
sekcji czesci lll.

4. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Z postepowania o zamodwienie wyklucza sie Wykonawcow w przypadkach o ktérych mowa

w art. 24 ust 1 pkt 12- 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

2. Na okoliczno$¢ wstepnego potwierdzenia, ze Wykonawcy nie podlegajg wykluczeniu oraz

spetniajg warunki udziatu w postepowaniu Wykonawcy sktadajg oswiadczenie w formie

jednolitego dokumentu.

3. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie

na ich zasoby, warunkow udziatu w postepowaniu sktada jednolite dokumenty dotyczace tych

podmiotéw.

4. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia Podwykonawcom,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu

sktada jednolite dokumenty dotyczgce tych Podwykonawcow.

5. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcdw, jednolity

dokument skfada kazdy z Wykonawcéw wspdélnie ubiegajgcych sie o zamdwienie. Dokumenty
3
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te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Opis warunkéw:

Zamawiajgcy uzna za spetnione warunki, o ktérych mowa w pkt 3.1 ust 2 jezeli Wykonawcy

wykaza, ze:

1) Wykonali w ciggu ostatnich szesciu lat przed uptywem terminu sktadania wnioskow o

dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatainosci jest
krotszy - w tym okresie, co najmniej dwie ustugi (tj. rozpoczecie i zakonczenie)
polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu w imieniu
Zamawiajgcego decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej dla budowy drogi klasy min. G w nowym przebiegu i
dtugosci min. 8 km.
Wykonawca skladajacy oferte musi wykaza¢ si¢ calym wymaganym
doswiadczeniem, a w przypadku oferty ziozonej przez konsorcjum jeden z
uczestnikow konsorcjum musi wykaza¢ sie caltym wymaganym doswiadczeniem
(warunek nie bedzie spelniony, jezeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie
wykaza sie wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sie calym wymaganym doswiadczeniem).

Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu w
postepowaniu polegac bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykazac sie
calym wymaganym doswiadczeniem.

2) Dysponujg osobami posiadajgcymi kwalifikacje do wykonania zamoéwienia.

Wykonawca musi wskaza¢ osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia,
legitymujgce sie kwalifikacjami, doswiadczeniem odpowiednim do funkgji jaka zostanie jej
powierzona. Wykonawca na kazdg funkcje wymieniong ponizej wskaze osobe, ktora
bedzie dostepna na etapie realizacji zaméwienia i spetnia nastepujace wymagania:

- projektant i sprawdzajacy specjalnosci drogowej — opracowat co najmniej dwa
projekty budowlane dla budowy drogi klasy min. G w nowym przebiegu i dlugos$ci min.
8 km*);

- projektant i sprawdzajgcy specjalnosci energetycznej, gazowej, telekomunikacyjne;j,
sanitarnej - opracowat co najmniej 2 projekty budowlane dla budowy (w mys| ustawy
Prawo budowlane) / przebudowy obiektéw budowlanych w ramach wilasnej
specjalnosci wchodzacych w zakres projektu budowlanego dia budowy drogi klasy
min. G w nowym przebiegu i dlugosci min. 8 km™*);

- geodeta - wykonat co najmniej 2 ustugi obejmujace: sporzadzenie mapy do celow
projektowych dla drogi i jej otoczenia o dtugosci min. 8 km wraz ze sporzgdzeniem
map z projektami podziatéw i dokumentacja geodezyjno — prawng dla min. 300 dziatek;

- osoba ds. ochrony srodowiska - wykonata dla drogi klasy min. G o dlugosci min. 8 km
co najmniej 2 raporty oddziatywania inwestycji na srodowisko oraz wykonata zatgczniki
do co najmniej 2 wnioskéw o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, na
podstawie ktérych zostata wydana decyzja nie wyeliminowana z obiegu prawnego z
zastosowaniem art. 74a ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego

4
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ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko.

- osoba ds. przygotowania zatgcznikéw do wniosku o pozwolenie wodnoprawne -
wykonata dla drogi klasy min. G o dtugosci min. 8 km zatgczniki (w tym operat
wodnoprawny) do co najmniej 2 wnioskéw o decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym, na
podstawie ktérych zostata wydana decyzja nie wyeliminowana z obiegu prawnego

6. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
jego czesci polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowe;j
lub ekonomicznej innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z
nim stosunkoéw prawnych. Wykonawca, ktéry polega na zdolnos$ciach lub sytuacji innych
podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamodwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlno$ci przedstawiajgc
Zamawiajgcemu zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
okreslajace:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu;

2) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy inne podmioty, na zdolnosci, ktdérych wykonawca powotuje sie w odniesieniu do

warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych

lub do$wiadczenia, zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnoéci

dotycza.

7. Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz w

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania, wraz z wnioskiem o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu ma dostarczyé Zamawiajgcemu:
a) wykaz ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych réwniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 6 lat przed uptywem terminu sktadania wnioskow
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotoéw, na rzecz ktorych ustugi te zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktorego ustugi byty wykonywane, a w przypadku $wiadczen
okresowych lub ciagtych réwniez sg wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow —
o$wiadczenie wykonawcy; w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych nadal
wykonywanych referencje bgdz inne dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie
powinny by¢ wydane nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.
b) wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jako$ci, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
c¢) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 ustawy wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;
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d) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 21
ustawy dla podmiotu zbiorowego wystawiong nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;
e) odpis z wtasciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
f) oswiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sgadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, opfat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji — dokumentdw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznoéci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w
sprawie sptat tych naleznosci;
g) oswiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o0 zamowienia publiczne;
7.1. Wykonawca w przypadku polegania na zasobach innych podmiotow, przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa w pkt 7.3 ppkt 3-7 dotyczace podmiotéw
na zdolnosciach, ktérych polega.

7.2. Jezeli wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw:

1) o ktérych mowa w pkt 7 ppkt ¢) i d) SIWZ skiada informacje z odpowiedniego albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wiasciwy
organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5i 6
ustawy; dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

2) o ktérych mowa w pkt 7 ppkt e) i f), SIWZ - sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze:

- nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spfat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlno$ci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnoéci
lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu, dokument powinien
by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci; dokument powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.
Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sig
dokumentéw wskazanych w pkt 7.2 SIWZ, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do
jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
tej osoby. Dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.
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W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajgcy
moze zwréci¢ sie do wiasciwych organdéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument
dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej
dotyczy dokument wskazany w pkt 7 lit. ¢) i d) SIWZ, sktada dokument, o ktérym mowa w
7.2 ppkt 1, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy.
Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyé, nie
wydaje sie takich dokumentdw, zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie
tej osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokument powinien byé wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu.

Dokumenty dostarczone Zamawiajgcemu muszg spetnia¢ nastepujace wymogi:

8. 1 Oswiadczenia sktadane przez wykonawce i inne podmioty, na zdolnosciach lub sytuacji
ktérych polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez
podwykonawcow, sktadane sg w oryginale. Za oryginat uwaza sie oSwiadczenie lub
dokument ztozone w formie pisemne;.

8.2 Wymagane przez Zamawiajgcego Dokumenty, inne niz o$wiadczenia skfadane sg w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem.

8.3 Potwierdzenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo
wykonawca wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego, albo
podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentdéw, ktére kazdego z nich dotycza.
Potwierdzenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej podpisane
odpowiednio wlasnorecznym podpisem.

8.4 Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

. Opis sposobu przygotowania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.
Wykonawca ma prawo ziozy¢ tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu.

2. Wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przediozy¢ w jednym
egzemplarzu.

3. Wykonawcy przedstawiajg wniosek o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu zgodnie z
wymogami okreslonymiw SIWZ.

4. Whniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu powinien by¢ napisany w jezyku
polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikg oraz
podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciggania
zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajgcej cenie oferty.

5. Kazda zapisana strona wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu musi by¢
ponumerowana kolejnymi numerami, a cato$¢ zszyta trwale.

6. Wszystkie poprawki muszg by¢ parafowane wtasnorgcznie przez osobe podpisujgca
whiosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.

7. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo

zamowien publicznych. Strony, na ktérych znajdujg sie inne zastrzezone informacije,

nalezy wskaza¢ w druku wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.
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8. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.

Na tre$¢ wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu sktadajg sie:

9.1 Formularz wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

9.2. Jednolity europejski dokument zamowienia

9.3. Petnomocnictwa udzielone osobom podpisujacym wniosek, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy powyzszym zakresie nie wynika wprost z dokumentu
rejestrowego. Petnomocnictwo powinno byé ziozone w oryginale lub w formie Kkopii
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza

10.0pis sposobu udzielania wyjasnien.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Wykonawca moze zwraca¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczace
wszelkich watpliwosci zwigzanych z SIWZ. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢
wyjasnien niezwitocznie, jednak nie pézniej niz na cztery dni przed uptywem terminu
sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia wptynat do zamawiajgcego nie poézniej niz do
konica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Tre$¢
zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej
www.mzdw.pl

W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Dokonang zmiane tresci specyfikacji zamawiajgcy udostepnia na stronie
internetowej,

Zamawiajgcy moze zwotac zebranie wszystkich wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczgcych tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Informacje o terminie zebrania udostepnia sie na stronie internetowej,

Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajgcy oraz
Wykonawcy bedg przekazywac¢ pisemnie, faksem (nr faksu: +48 (22) 244-90-13)
lub drogg elektroniczng (e-mail: przetargi@mzdw.pl. Zamawiajgcy wymaga
niezwtocznego potwierdzenia przez Wykonawce pisemnie, faksem lub drogg
elektroniczng (zgodnie z wyborem Wykonawcy) faktu otrzymania kazdej informaciji
przekazanej w innej formie niz pisemna. Na Zadanie Wykonawcy Zamawiajgcy
potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. Dodatkowo wszelkie informacje
dotyczace postepowania o zamowienie publiczne Zamawiajgcy bedzie
zamieszczat na swojej stronie internetowej: www.mzdw.pl. Kazda informacja
opatrzona bedzie nr postepowania nadanym przez Zamawiajgcego, zawartym w
okresleniu Zamowienia na str. 1 SIWZ.

11. Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem

terminu sktadania ofert.

12. Wadium

12.1 Wykonawca zaproszony do zlozenia oferty jest obowigzany wnie$¢ wadium w
wysokosci: 55.800,00 zt stownie: piecdziesiat pie¢ tysiecy osiemset ztotych zero
groszy.

12.2. Wadium moze byé wniesione w nastepujgcych formach:

pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy podac¢ nazwe Wykonawcy i numer postepowania).

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,
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— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

12.3. Wadium wnoszone w_formie: poreczenia bankowegqo, gwaranciji bankowych Iub
gwaranciji ubezpieczeniowych nalezy ztozy¢ w oryginale w siedzibie Zamawiajgcego w
kancelarii ogodlne;j.

12.4. Wadium musi by¢ wniesione przed uplywem terminu sktadania ofert.

12.5. Za skutecznie wniesione wadium w pienigdzu Zamawiajgcy uwaza wadium, ktore

w oznaczonym terminie znajdzie sie na koncie Zamawiajgcego.

12.6. Jezeli przed uptywem terminu skiadania ofert Wykonawca wycofa si¢ z przetargu,
Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego
zawiadomienia o wycofaniu sie.

12.7. Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium na zasadach okreslonych w SIWZ zostanie
wykluczony z postepowania.

13. Miejsce i termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu

13.1. Whniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy zfozy¢ w kopercie
oznakowanej nazwa Wykonawcy, w siedzibie Zamawiajacego, w kancelarii ogolnej, do
dnia 17-05-2017 roku do godz. 10.00, zaadresowanej na:

Adresat:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

Tytut: Wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu na:

»,Opracowanie dokumentacji projektowej, a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajacego:
» decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
e zgody wodnoprawnej
+ decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej
dla budowy drogi wojewodzkiej tzw. ,Paszkowianki” na odcinku od skrzyzowania z
droga wojewédzka nr 719 do autostrady A2 z wlaczeniem do wezta autostradowego
,Pruszkow” oraz wiaczeniem do drogi wojewoédzkiej nr 720 w m. Brwinéw.” — nr
postepowania 102/18

Wykonawca otrzyma na zgdanie potwierdzenie ztozenia wniosku o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu i zostanie poinformowany pod jakim numerem zostat zarejestrowany jego
wniosek.

13.2 Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do
ztozonego wniosku pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed uptywem terminu sktadania wnioskéw. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone wedtug takich samych zasad, jak sktadany
wniosek tj. w kopercie z napisem ,ZMIANA” i z powofaniem si¢ na numer, pod ktorym
wniosek zostat zarejestrowany. Koperty z napisem ,ZMIANA” zostang otwarte przy
otwieraniu wniosku Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci
procedury dokonywania zmian zostang dotgczone do wniosku. Wykonawca ma prawo
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przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu
wycofaé sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych
samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie
JWYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposéb bedg otwierane w pierwszej
kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postepowania oferenta oraz zgodnosci ze
ziozonymi wnioskami o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu. Koperty wnioskow
wycofywanych nie bedg otwierane. Wniosek o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu
zlozony po terminie zostanie zwrécony Wykonawcy, zgodnie z art. 84 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

13.3 Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o ztozeniu wniosku o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu po terminie. Wniosek zlozony po uptywie terminu zostanie
zwrocony Wykonawcy po uptywie terminu na wniesienie odwotania.

14. Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatow
14.1. Przewidywana minimalna liczba: 5

14.2. Maksymalna liczba: 10

14.3. Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatow:

Wykonawca, ktdry wykaze wykonanie w ciggu ostatnich szesciu lat przed uptywem terminu
skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatainosci jest krotszy - w tym okresie, 2 ustug polegajacych na opracowaniu dokumentacii
projektowej (. rozpoczeciu i zakonczeniu) i uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla budowy
drogi min. klasy G w nowym przebiegu i dlugosci min. 8 km otrzyma 0 pkt.

Wykonawca, ktdry wykaze wykonanie w ciggu ostatnich szesciu lat przed uptywem terminu
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, 3 ustug polegajgcych na opracowaniu dokumentacii
projektowej (tj. rozpoczeciu i zakonczeniu) i uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla budowy
drogi min. klasy G w nowym przebiegu i dtugo$ci min. 8 km otrzyma 5 pkt.

Wykonawca, ktory wykaze wykonanie w ciggu ostatnich szesciu lat przed uptywem terminu
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, 4 ustug polegajacych na opracowaniu dokumentacji
projektowej (j. rozpoczeciu i zakoriczeniu) i uzyskaniu decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla budowy
drogi min. klasy G w nowym przebiegu i dtugosci min. 8 km otrzyma 10 pkt.

Za wykazanie wykonania kazdego kolejnego opracowania dokumentacji projektowej o
powyzszych parametrach Wykonawca otrzyma 5 pkt.
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15. Miejsce i termin zlozenia ofert

15.1. Wykonawcom zaproszonym do ztozenia oferty zostanie podane miejsce i termin
sktadania i otwarcia ofert.

15.2. Wykonawcom zaproszonym do ztozenia oferty zostang przekazane formularze oferty i
kosztorysu ofertowego.

15.3. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert. Zamawiajgcy niezwtocznie po
otwarciu ofert zamie$ci na stronie pod adresem www.mzdw.pl informacje podawane
podczas otwarcia ofert.

15.4. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty
pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem sktadania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wedtug takich samych zasad,
jak skiadana oferta tj. w kopercie z napisem ,ZMIANA” i z powotaniem sie na numer,
pod ktorym oferta zostata zarejestrowana.

Koperty z napisem ,ZMIANA" zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian
zostang dotaczone do oferty.

15.5. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ sie z
postepowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposéb bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po
potwierdzeniu poprawnosci postepowania oferenta oraz zgodnosci ze ztozonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie beda otwierane.

16. Opis kryteriow oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium i jego
znaczeniem:

cena - 60%
okres rekojmi - 40%

Sposoéb oceny ofert.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wedfug
nastepujgcych zasad:

1) W zakresie kryterium — cena — oferta moze uzyskac maksymalnie 60 punktow.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formutg:
Pco = (Cn : Co) x 100 pkt x 60%
gdzie: Pco — punkty dla badanej oferty;
Cn — cena najnizsza w zbiorze ofert;

C, — cena badanej oferty.
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2) W zakresie kryterium — okres rekojmi— oferta moze uzyska¢ maksymalnie 40 punktow.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formutg:
P, =(Cr : Crn) x 100 pkt x 40%
gdzie: P, — punkty dla badanej oferty;
Cm — najdiuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;
Cw — okres rekojmi w badanej ofercie.

3) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwigekszg ilos¢ punktow Po.

Po = Peo + P
gadzie: Pe, — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
P, — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

UWAGA:

e Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajace
okres rekojmi krotszy niz 60 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tres¢ nie
bedzie odpowiadata tresci SIWZ;

e Maksymalny okres rekojmi wynosi 96 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rgkojmi
wynoszgcy 96 miesiecy lub dtuzszy uzyskaja maksymalnie 40 punktow;

16. Informacje dla Wykonawcoéw.

16.1. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Pzp.

16.2. Wszystkie rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg prowadzone w
ziotych polskich,

16.3. Zamawiajacy powiadomi pisemnie, faksem (nr faksu: +48 (22) 244-90-13) lub drogg
elektroniczng (e-mail: przetargi@mzdw.pl. o wynikach postgpowania wszystkich
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty oraz zamiesci informacje na stronie www.mzdw.pl.
Wybranemu Wykonawcy Zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy.

17. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

17.1. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcow
ubiegajgcych sie wspadlnie o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy moze zadac przed
zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego przediozenia
umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

18. Srodki ochrony prawnej

18.1. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnoéci,
do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.
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18.2. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,

ktérej zarzuca sie niezgodno$é z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie
zarzutow, okreslaé zadanie oraz wskazywa¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce
wniesienie odwotania.

18.3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego $rodka, spetniajgcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

18.4.0dwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do
whiesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sig z jego trescig przed uptywem
tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy moégt zapoznaé sig z tre$cig odwotania przed
uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastagpito przed uptywem
terminu do jego wniesienia przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektroniczne;j.

18.5. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposéb
okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni — jeZeli zostaty przestane
w inny sposob.

18.6. Odwotanie wobec treéci ogtoszenia o zamdwieniu, a jezeli postgpowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia na stronie internetowe;.

18.7. Odwotanie wobec innych czynnosci wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktorym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzig¢ wiadomosé
o okolicznoéciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

18.8. Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia publikacji
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia, 6 miesigcy od
dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

18.9. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu Zamawiajgcy
moze przedtuzyé termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

18.10. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

13
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CZESC I

Whniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu

Do:

Mazowieckiego Zarzgdu
Drég Wojewodzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do ogloszenia o zamodwieniu prowadzonego w trybie przetargu
ograniczonego ha:

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji
formalno — prawnej umozliwiajacej zrealizowanie inwestycji polegajacej na budowie
drogi wojewodzkiej tzw. ,Paszkowianki” na odcinku od skrzyzowania z droga
wojewodzka nr 719 do autostrady A2 z wiaczeniem do wezla autostradowego
,Pruszkéow” oraz wilaczeniem do drogi wojewodzkiej nr 720 w m. Brwinéw”— nr
postepowania 072/18,

w zakresie okreslonym w ogtoszeniu skladamy wniosek o dopuszczenie do
udziatu w przetargu.

Jednoczesnie o$wiadczam, iz niniejsze zamodwienie zamierzam wykona¢ z udziatem
podwykonawcow/ bez udzialu podwykonawcow™.

W przypadku wykonywania zamoéwienia przez podwykonawcéw zamierzam powierzy¢ im
nastepujacy zakres prac™:

Na potwierdzenie spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz potwierdzenie
braku podstaw do wykluczenia z postepowania, okreslonych w ogtoszeniu o
zamoéwieniu, do wniosku zalaczam nastepujgce dokumenty:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia .
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2. Wykaz ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy

i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich szesciu lat przed uptywem terminu sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie.

3. Dokumenty potwierdzajgce, ze wykazane ustugi zostaty wykonane nalezycie wystawione
przez Zamawiajgcego lub odbiorce ustugi.

4. Wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia w zakresie niezbednym
dla wykazania spemniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia, zgodnie z wymogami okreslonymi w warunkach udziatu.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sig
na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu sktada takze jednolite dokumenty dotyczace
tych podmiotéw.

Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postgpowaniu
sktada jednolite dokumenty dotyczgce tych podwykonawcow.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow, jednolity dokument
sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie. Dokumenty te
potwierdzajg spetianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcoéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zatgczniki:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamdéwienia .
2. Wykaz ustug

3. Wykaz oséb

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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CZESC 1l
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA

Czesé I: Informacje dotyczace postgpowania o udzielenie zaméwienia oraz instytucji
zamawiajacej lub podmiotu zamawiajacego

W przypadku postepowar o udzielenie zaméwienia, w ramach ktorych zaproszenie do
ubiegania sie o zamowienie opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej,
informacje wymagane w czesci | zostana automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze do
utworzenia i wypetnienia jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia wykorzystany
zostanie elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamowienia'. Adres publikacyjny stosownego ogtoszenia? w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej:

Dz.U. UE. S 52 z dnia 15/03/2018 strona 1-8.
Numer ogloszenia w Dz.U. S: 2018/S 52 115484

Jezeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania si¢ o zamowienie w Dz.U., instytucja
zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy musza wypetni¢ informacje umozliwiajace
jednoznaczne zidentyfikowanie postepowania o udzielenie zamoéwienia:

W przypadku gdy publikacja ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, prosze podaé inne informacje umozliwiajace jednoznaczne zidentyfikowanie
postepowania o udzielenie zaméwienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Informacje wymagane w czesci | zostana automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze wyzej
wymieniony elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamowienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypetnienia tego dokumentu. W
przeciwnym przypadku informacje te musi wypetni¢ wykonawca.

Tozsamos$é zamawiajacego® Odpowiedz:

Nazwa: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w
Warszawie

Jakiego zamowienia dotyczy niniejszy Odpowiedz: I

dokument?

L Sluzby Komisji udostepnia instytucjom zamawiajgcym, podmiotom zamawiajgcym, wykonawcom, dostawcom ustug
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezplatny elektroniczny serwis pogwigcony jednolitemu europejskiemu
dokumentowi zaméwienia.

: W przypadku instytucji zamawiajacych: wstepne ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania sie 0 zaméwienie albo ogloszenie o zamoéwieniu,

W przypadku podmiotéw zamawiajacych: okresowe ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania sig 0 zaméwienie, ogtoszenie o0 zamowieniu lub ogloszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

B Informacje te nalezy skopiowac z sekcji | pkt 1.1 stosownego ogloszenia. W przypadku wspolnego zamowienia prosze
podac¢ nazwy wszystkich uczestniczacych zamawiajgcych.
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Tytut lub krotki opis udzielanego zamoéwienia“:

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z

uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno —
prawnej umozliwiajgcej zrealizowanie inwestycji
polegajgcej na budowie drogi wojewddzkiej tzw.
,Paszkowianki” na odcinku od skrzyzowania z
drogg wojewddzkg nr 719 do autostrady A2 z
wigczeniem do wezta autostradowego ,Pruszkow”
oraz wigczeniem do drogi wojewédzkiej nr 720 w
m. Brwindéw"— nr postepowania 072/18

Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucje zamawiajgca lub podmiot
zamawiajacy (jeZeli dotyczy)s:

072118

Wszystkie pozostate informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokume ntu
‘zaméwienia powinien wypetni¢ wykonawca. '

Czesé ll: Informacje dotyczace wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja: Odpowiedz:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jezeli dotyczy:

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze
poda¢ inny krajowy numer identyfikacyjny, jezeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

Adres pocztowy:

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktow®:

Telefon:

Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy):

Informacje ogodlne: Odpowiedz:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem | [] Tak [] Nie

badz matym lub $rednim przedsigbiorstwem??

Zob. pkt11.1.1 1 11.1.3 stosownego ogloszenia.

Zob. pkt 11.1.1 stosownego ogtoszenia.

Prosze powtdrzy¢ informacje dotyczace oséb wyznaczonych do kontaktow tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i érednich
przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje sg wymagane wytacznie do celow statystycznych.
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrot lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

4
5
[

7
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ynie w przypadku gdy zamodwienie jes
zastrzezone®: czy wykonawca jest zaktagem
pracy chronionej, ,,przedsebmrstwa;%‘
spoiecznym ub czy bedzie realizewal
zaméwienie w r 5w zatrudnienia
chronionego?
Jezeli tak,
jaki jest odpowiedni.odsetek-pracownikow
niepetnosprawn lub defaw&y owanych?
Jezeli jest tofymagane, prosze okreslic, do
ktérej ka e/oru lub ktérych kategorii
pracownikéw niepetnosprawnych lub
defaworyzowanych nalezg dani pracownicy.

[]Fak [] Nie

(-]

Jezeli czy, czy wykonawca jest w iaany%

urzedowego wykazu atwierdzonych
wykonawcéw  lub jiada  rownowazne
zaswiadczenj np. w ra krajowego

ystmu wstepnego) kwalifikowania)®

0 Ta ie [] Nie dotyczy

ezeli tak:
Pr

ze udzieli¢ odpowiedzi w pozostalych

fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich  przypadkach, sekgji C
niniejszej czesci, uzupetni¢ czes¢ V (w

stosownyteh przypadkach) oraz kazdym

a) Prosze podag nazwe wykazu
zaswiadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaswiadezenia, je 4611 dotyczy:

b) Jezeli poswiadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaswiadczenia jest dostepne w formie
elektronicznej, prosze ac:

¢) Prosze podac¢ dagle refek ncyjne stanowigce
podstawe wpisu do wykazu hlhxwydania

zaswiadczenia pfaz, w stosown |*<1
przypadkach, Klasyfikacje nadang Kurzedowym
wykaziel?:

d) Czy wpij€ do wykazu lub wydane ‘\“\.\
zaswiadgzenie obejmujg wszystkie wymagane

kryteria'kwalifikacji? \
Jeze nie: \
e

f;:sz(g dodatkowo uzupetnic¢ brakujac
61 ormacje w czesci IV w sekcjach A, B, C Iulg
w zaleznosci od przypadku.

y

b) (adres internetowy, wydajacy urzad lub

organ, doktadne dane refgrencyjne
dokumentaciji):

| OO | .

\

\

\

Mate przed5|eb|orstwo przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrot lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przed5|eb|orstwa przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i

ktére zatrudniajg mniej niz 250 os6b i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma bilansowa

nie przekracza 43 milionéw EUR.
. Zob. ogtoszenie 0 zamowieniu, pkt 111.1.5.

° Tj. przedsiebiorstwem, ktérego gtownym celem jest spoteczna i zawodowa integracja osob niepetnosprawnych lub

defaworyzowanych

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieja, sg okreslone na zaswiadczeniu.
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YLACZNIE jezeli jest to wymagane w
:‘:&%\mym ogloszeniu lub dokumentac
zamowienia: e) [] Tak.]] Nie

e) Czy wes?lszwca bedzie w stanie przedstawic

zaswiadczenie.odnoszace sie do pfatnosci
skiadek na ubezpieczenie ?;%ye{zne i podatkéw
lub przedstawi¢ informacjes ktére umozliwig
instytucji zamawiajgce; podmiotowi
zamawiajgcemu u

bezposrednio j
bazy danych-w dowolnym paristwie
cztonkowskim?

Jezelikodnosna dokumentacja jest dostepna w dokt
formie elektronicznej, prosze wskazac: o0 | ISUUUN | TR | P

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedz:

Czy wykonawca bierze udziat w postgpowaniu o | [] Tak [] Nie
udzielenie zamodwienia wspélnie z innymi
wykonawcami'!?

Jezeli tak, prosze dopilnowaé, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrebne jednolite europejskie
dokumenty zamoéwienia.

Jezeli tak:
a) Prosze wskazaé role wykonawcy w grupie a)[......]
(lider, odpowiedzialny za okreslone zadania itd.):
b) Prosze wskaza¢ pozostatych wykonawcow
biorgcych wspdlnie udziat w postepowaniu o b): [......]
udzielenie zamowienia:

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorgcej udziat: )i [iwssaa]

Czesci Odpowiedz:

W stosownyeh_przypadkach wsk anre’cﬁégr/ [ ]
zamowienia, w odniesienizdo ktorej (ktérych)
wykonawea-zamierza ztozy¢ ofer

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach prosze podac imie i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(oséb) upowaznionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postgpowania o
udzielenie zamowienia:

Osoby upowaznione do reprezentowania, o Odpowiedz:
ile istnieja:

Imig i nazwisko, A

wraz z datg i miejscem urodzenia, jezeli sg  — ]
wymagane:

il Zwlaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spoiki joint venture lub podobnego podmiotu.
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Stanowisko/Dziatajacy(-a) jako: [..... ]
Adres pocztowy: — ]
Telefon: [— ]
Adres e-mail: ey
W razie potrzeby prosze podac szczegotowe [nsywses ]
informacje dotyczgce przedstawicielstwa (jego

form, zakresu, celu itd.):

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOSCI INNYCH PODMIOTOW

Zalezno$¢ od innych podmiotow: Odpowiedz:

Czy wykonawca polega na zdolnosci innych [ Tak [] Nie
podmiotow w celu spetnienia kryteriow
kwalifikacji okreslonych ponizej w czesci IV oraz
(ewentualnych) kryteriow i zasad okreslonych
ponizej w czesci V?

Jezeli tak, prosze przedstawi¢ — dla kazdego z podmiotow, ktorych to dotyczy — odrebny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia zawierajgcy informacje wymagane w niniejszej
czesci sekcja A i B oraz w czesci lll, nalezycie wypelniony i podpisany przez dane podmioty.
Nalezy zauwazyc¢, ze dotyczy to rowniez wszystkich pracownikow technicznych lub stuzb
technicznych, nienalezgcych bezposrednio do przedsiebiorstwa danego wykonawcy, w szczegolnosci
tych odpowiedzialnych za kontrole jakosci, a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty
budowlane — tych, do ktérych wykonawca bedzie mogt sie zwrécié o wykonanie robot budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla okreslonych zdolnosci, na ktorych polega wykonawca, prosze dotaczyc —
dla kazdego z podmiotéw, ktérych to dotyczy — informacje wymagane w czesciach IV i V2,

D: INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW, NA KTORYCH ZDOLNOSCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, ktéra nalezy wypetnic jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub podmiot
zamawiajacy wprost tego zazada.)

Podwykonawstwo: Odpowiedz:
Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom [] Tak [] Nie
trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek czgsci Jezeli taki o ile jest to wiadome, prosze podac
zamoéwienia? wykaz proponowanych podwykonawcow:
[...]

Jezeli instytucja zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy wyraznie zada przedstawienia tych
informacji oprocz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, prosze przedstawic¢ — dla kazdego
podwykonawcy (kazdej kategorii podwykonawcow), ktérych to dotyczy — informacje wymagane
w niniejszej czesci sekcja A i B oraz w czesci lll.

s Np. dla stuzb technicznych zaangazowanych w kontrole jakosci: czesc IV, sekcja C, pkt 3.
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Czes¢ Ill; Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIAZANE Z WYROKAMI SKAZUJACYM! ZA PRZESTEPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastepujace powody wykluczenia:

: udzial w organizacji przestepczej'®;
korupcja'®;
naduzycie finansowe'®;

ESR TS

terrorystyczng'®

przestepstwa terrorystyczne lub przestepstwa zwiazane z .dzialalno_éc i

pranie pieniedzy lub finansowanie terroryzmu'’

praca dzieci i inne formy handlu ludzmi'?.

Podstawy zwiazane z wyrokami skazujacymi
za przestepstwo na podstawie przepiséow
krajowych stanowigcych wdrozenie podstaw
okreslonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:

Odpowiedz:

Czy w stosunku do samego wykonawcy badz
jakiejkolwiek osoby bedgcej czlonkiem
organow administracyjnych, zarzadzajgcych lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadajgcej w
przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany zostat prawomocny wyrok
z jednego z wyzej wymienionych powodow,
orzeczeniem sprzed najwyzej pieciu lat lub w
ktorym okres wykluczenia okreslony
bezposrednio w wyroku nadal obowigzuje?

(] Tak [] Nie

Jezeli odnos$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé: (adres
internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

Jezeli tak, prosze podac?:
a) date wyroku, okresli¢, ktérych sposréd

a)data: [ ], punkt(-y): [ ], powéd(-ody): [ 1]

- Zgodhnie z definicjg zawartg w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSIiSW z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zwalczania przestepczosci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
i Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupgji urzednikow Wspolnot Europejskich i

urzednikow panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 2 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54).
Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez korupcje zdefiniowang w prawie krajowym instytucji zamawiajgcej (podmiotu

zamawiajacego) lub wykonawcy.
15

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony intereséw finansowych Wspélnot Europejskich (Dz.U. C 316 z

27.11.1995, s. 48).

i Zgodnie z definicjg zawartg w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje rowniez podzeganie do popetnienia
przestepstwa, pomocnictwo, wspoisprawstwo lub usifowanie popetnienia przestepstwa, o ktorych mowa w art. 4 tejze decyzji

ramowej.

U Zgodnie z definicjg zawartg w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie przeciwdziatania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pienigdzy oraz finansowania terroryzmu

(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

1 Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludzmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastepujacej decyzje ramowg Rady

2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 2 15.4.2011, s. 1).
2 Prosze powtdrzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
B Prosze powtdrzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
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punktow 1-6 on dotyczy, oraz poda¢ powdd(-
ody) skazania;

b) wskazaé, kto zostat skazany [ 1;

c) w zakresie, w jakim zostalo to
bezposrednio ustalone w wyroku:

punkt(-y), ktérego(-ych) to dotyczy.

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé: (adres
internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentaciji):

RS | PPN | PRSP | PO C

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsiewzigt srodki w celu wykazania swojej
rzetelnosci pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia?? (,samooczyszczenie”)?

[1 Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisaé przedsigwzigte
$rodki?3:

B: PODSTAWY ZWIAZANE Z PLATNOSCIA PODATKOW LUB SKLADEK NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

Pfatnos$¢ podatkow lub skladek na
ubezpieczenie spoteczne:

Odpowiedz:

Czy wykonawca wywigzat sie ze wszystkich
obowiazkéw dotyczacych ptatnosci
podatkéow lub skladek na ubezpieczenie
spoleczne, zaréwno w panstwie, w ktérym ma
siedzibe, jak i w pafnstwie czionkowskim
instytucji zamawiajacej lub podmiotu
zamawiajgcego, jezeli jest ono inne niz panstwo
siedziby?

{1 Tak [] Nie

Jezeli nie, prosze wskazac:

a) panstwo lub panstwo czionkowskie, ktérego
to dotyczy;

b) jakiej kwoty to dotyczy?

c) w jaki sposob zostato ustalone to naruszenie
obowigzkow:

Sktadki na
ubezpieczenia
spoteczne

Podatki

21 Prosze powtérzyc tyle razy, ile jest to konieczne.

5 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrazajacymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
» Uwzgledniajac charakter popetnionych przestepstw (jednorazowe, powtarzajace sig, systematyczne itd.), objasnienie

powinno wykazywa¢ stosownosé przedsiewzietych srodkow.
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1) w trybie decyzji sgdowej lub
administracyjnej:

- Czy ta decyzja jest ostateczna i wigzgca”?
- Prosze podac¢ date wyroku lub decyzji.

- W przypadku wyroku, o ile zostata w nim
bezposrednio  okreslona,  dlugosc
okresu wykluczenia:

2) w inny sposdb? Prosze sprecyzowac, w jaki:

d) Czy wykonawca spetnit lub spetni swoje
obowigzki, dokonujac ptatnosci naleznych
podatkow lub skiadek na ubezpieczenie
spoteczne, lub tez zawierajac wigzgce
porozumienia w celu sptaty tych naleznosci,
obejmujgce w stosownych przypadkach naroste
odsetki lub grzywny?

1) [1 Tak [] Nie 1) [1 Tak [] Nie

- f] Tak [] Nie = [1 Tak [] Nie

c2)[...] 2)[..]

d) [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
podac¢ szczegdtowe
informacje na ten
temat: [......]

d) [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
podac¢ szczegdtowe
informacje na ten
temat: [......]

Jezeli odno$na dokumentacja dotyczgca
ptatnosci podatkow lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji): 24

R | AR O

C: PODSTAWY ZWIAZANE Z NIEWYPLACALNOSCIA, KONFLIKTEM INTERESOW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYM|25

Nalezy zauwazy¢é, ze do celow niniejszego zamowienia niektore z ponizszych podstaw
wykluczenia moga byé zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia. Tak wigc prawo krajowe moze na przykiad
stanowi¢, ze pojecie ,,powaznego wykroczenia zawodowego” moze obejmowac kilka réznych

postaci zachowania stanowiacego wykroczenie.

naruszyt swoje obowigzki w dziedzinie prawa
$rodowiska, prawa socjalnego i prawa
pracy?8?

Informacje dotyczace ewentualnej Odpowiedz:
niewyplacalnosci, konfliktu intereséw lub

wykroczen zawodowych

Czy wykonawca, wedle wlasnej wiedzy, [] Tak [] Nie

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt srodki
w celu wykazania swojej rzetelnosci pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(,samooczyszczenie")?

[l Tak [} Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

. Prosze powtorzyé tyle razy, ile jest to konieczne.

i Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
26

zamowienia badz w art. 18 ust, 2 dyrektywy 2014/24/UE.

O ktorych mowa, do celéw niniejszego zamowienia, w prawie krajowym, w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach
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Czy wykonawca znajduje sie w jednej z
nastepujgcych sytuacii:

a) zbankrutowat; lub

b) prowadzone jest wobec niego
postepowanie upadiosciowe lub likwidacyjne;
lub

c) zawart uktad z wierzycielami; lub

d) znajduje sie w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych?7; lub

e) jego aktywami zarzadza likwidator lub sad;
lub

f) jego dziatalnos¢ gospodarcza jest
zawieszona?

Jezeli tak:

- Prosze poda¢ szczegotowe informacije:

- Prosze podaé powody, ktdére pomimo

powyzszej sytuaciji umozliwiajg
realizacje zamowienia, z
uwzglednieniem majgcych

zastosowanie przepiséw krajowych i
$rodkow dotyczgcych kontynuowania
dziatalnos$ci gospodarczej?.

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

LIl Il ]

1T Tak-INie

Czy-wykonawca jest winien powaznego -
wykroczenia zawodowego?®? P
Jezeli tak, pri podaé szczegolowe | S—
informacje na ten temat: _
= Jezeli_tak, czy wykonawca przedsungn } srodki
/_/ \ W celltljmmsz,aﬁzen|a'7 NT Nie
P ™~ Jezeli tak, prosze opisacprzedsiewziete srodki:
- B S | P
e
Czy wykonawca zawart z innymi wykonawcami IS RE
porozumienia majace na celu zaktécenie
konkurencji?
Jezeli tak, prosze podac szczegdtowe [...]
informacje na ten temat:
Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt Srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
o Zob. przepisy krajowe, stosowne ogloszenie lub dokumenty zamowienia.
28 Nie trzeba podawad tych informacji, jezeli wykluczenie wykonawcow w jednym z przypadkow wymienionych w lit. a)—f)

stalo sie obowigzkowe na mocy obowigzujacego prawa krajowego bez zadnej mozliwoéci odstgpstwa w sytuacii, gdy

wykonawcy sg pomimo to w stanie zrealizowa¢ zamoéwienie.

2 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia.
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Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

Czy Wykanawca wie 0 jakimkoWﬂm/

interesow?’ spewodowanym j dziatem w
postepowaniu gzujﬁ[m@géwienia?

Jezeli tak, pr poda¢ szczégélawe

informacjé na ten temat: Q\

/

Czy wykonawca lub przedsiebiorstwo zwigzane
z wykonawcg doradzal(-0) instytucji
zamawiajgcej lub podmiotowi zamawiajgcemu
badz byk(-0) w inny sposéb zaangazowany(-e)
w przygotowanie postgpowania o udzielenie
zamowienia?

Jezeli tak, prosze podaé szczegotowe
informacje na ten temat:

[1 Tak [] Nie

[

Czy wykonawca znajdowat sie¢ w sytuacji, w
ktérej wczesniejsza umowa w sprawie
zamodwienia publicznego, wczesniejsza umowa
z podmiotem zamawiajgcym lub wczesniejsza
umowa w sprawie koncesji zostala rozwigzana
przed czasem, lub w ktérej natozone zostato
odszkodowanie bgdz inne poréwnywalne
sankcje w zwigzku z tg wczesniejszg umowg?
Jezeli tak, prosze podaé szczegétowe
informacje na ten temat:

[1 Tak [] Nie

[...]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki
w celu samooczyszczenia? [} Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca moze potwierdzic, ze:

nie jest winny powaznego wprowadzenia w
btad przy dostarczaniu informacji wymaganych
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spetnienia kryteriéw kwalifikacji;

b) nie zatait tych informaciji;

c) jest w stanie niezwlocznie przedstawic
dokumenty potwierdzajgce wymagane przez
instytucje zamawiajaca lub podmiot
zamawiajgcy; oraz

d) nie przedsiewziat krokow, aby w bezprawny
spos6b wptynaé na proces podejmowania
decyzji przez instytucje zamawiajgcg lub
podmiot zamawiajgcy, pozyska¢ informacje
poufne, ktére mogg da¢ mu nienalezng
przewage w postepowaniu 0 udzielenie
zamowienia, lub wskutek zaniedbania
przedstawi¢ wprowadzajgce w btad informacie,
ktore moga miec istotny wptyw na decyzje w
sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia
zamowienia?

[l Tak [] Nie

30

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamdwienia.
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D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTORE MOGA BYC PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PANSTWA
CZLONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJACEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze
wylacznie krajowym

Odpowiedz:

Czy maja zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wytacznie krajowym okreslone
w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach
zamoéwienia?

Jezeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogtoszeniu lub w dokumentach zamoéwienia jest
dostepna w formie elektronicznej, prosze
wskazaé:

] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

W przypadku gdy ma zastosowanie
ktorakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wytgcznie krajowym, czy
wykonawca przedsiewzigt srodki w celu
samooczyszczenia?

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewzigte srodki:

[] Tak [] Nie

A Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
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Czese IV: Kryteria kwalifikacii

W odniesieniu do kryteriow kwalifikacji (sekcja o lub sekcje A-D w niniejszej czesci) wykonawca
os$wiadcza, ze:

o: OGOLNE O$SWIADCZENIE DOTYCZACE WSZYSTKICH KRYTERIOW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypetnié to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub
podmlot zamawiajacy wskazaly w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o
ktorych mowa w ogloszeniu, ze wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypelmenia sekcﬁ oW
czesci IV i nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostalych sekeji w czesci IV:

Spelnienie wszystkich wymaganych Odpowiedz
kryteriow kwalifikacji

Spetnia wymagane kryteria kwalifikaciji: [1 Tak [] Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawié¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriow kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zamoéwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

Kompetencje Odpowiedz

iguruje w odpowiednim rejest;zde/
zawodowym.lub handlowym pro onym w
panstwie czionkow km\s@ y wykonawcy32: (adres internetowy, aj e»fﬁ;d lub organ,

Jezeli odnosna kﬂrﬁntacja-j st dostepna w doktadne dane r: reﬁyjne skumentacii):
formie elektronicznej, prosze wskazac: [ Il

){v odniesieniu do zaméwien pubzy p
na ustugi:
Czy k;%SZ{le jest posiadanie o ﬁs hego /
zezwolenia lub.bycie cztonkiemokreslone] zeli tak, okresli¢, o jakie-Zezwolenie
organizacji, aby n?l“ec\\ozhwtfc Swiadczenia lub status czionkowski chodzi; i wskazac, czy

ustugi, o ktérej mowa, nstwie siedziby j jadaf<..]1 [ Tak [] Nie
wykonawcy?

Jezeli o/cim)é/na dokumentacja jest dos doktadne-dane referencyjne dokume%Qi}:

fcp’u‘e/elektronicznej, prosze wskaza¢: [/, S | \

e

4 Zgodnie z opisem w zatgczniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektérych parnstw czienkowskich moga
byé zobowigzani do spetnienia innych wymogow okreslonych w tym zatgczniku.
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B: SYTUACJA EKONOMICZNA | FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawié¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogloszeniu lub

w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedz:
) Jego (,0g6Iny”") roczny obrét w ciggu k:[......]obrot: [......] [...] waluta
okréslonej liczby lat obrotowych wymaganej rok™s.....] obrét: [.....][...] waluta
rok: [....>] obrét: [......] [...] waluta

stosownym ogtoszeniu lub dokumenta

zaméwier%j st nastepujgcy:

i/lub

1b) Jego $redni roczny obr6t w ciagu

okreslonej liczby lat aganej w

stosownym ogtloszeniu lubi~-dokumentach
{rsmst(-;‘pujq{:),f3

zaméwienia j :
Jezeli odne$na dokumentacja jest dosigpna w
formie.glektronicznej, prosze wskazac:

(liczba lat, $redni obrat): [/] [...]

waluta

LS

(adres internétowy, wydajgcy urzah*iub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentatii):

LoD I ]

a) Jego roczny (,specyficzny”) obrot w
obszarze dziatalnosci gospodarczej obj&t m
zamowieniem i okreslonym w stosownyyr

ogtoszenitrlub dokumentach zamdwighia w
ciggu wymaganej liczby lat obrotowych jest
nastepujgcy:

illub

2b) Jego $redni roczn rétw
przedmiotowym obszarzeiw ciagu
okreslonej |IC¥}V lat wymaganej w

stosownym/egioszeniu lub dokumentach
zamév;iyﬁa jest nastepujacy®*: I\na
Jezeli gdnosna dokumentacja jest dostepna w

fo_;n{e elektronicznej, prosze wskazac:
P

K [esiss Jobrét: [......]

N

waluta S/

[...] waluta /

[...] waluta /f

o

(liczba lat, $redni obryt\?ﬁ\.‘.\,.,], [ 10
\\
N

v

7

(adres intefnetowy, wy
doktadrie dane referen
A | —

[

\

N

dajacy urzadl\ubgrgan,
cyjne dokumentacjh;

N

.

R

rzypadku gdy informacje dotyczace

wykonaW zpoczeci‘a%ia{ nosci przez
wykonawce:

i —
/
\H‘

T

=

X do Y3 — oraz warlos

4 odniesieniu do wskaznikéw
finansow@o W stosownym
_ogloszeniu U dokumentach zamowieni

go wskaznika — st ]

ea/\/

22 Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia.
3 Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia
. Np. stosunek aktywdw do zobowigzan.
26 Np. stosunek aktywow do zobowigzan.
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nawca oswiadcza, ze aktualna(-e)

wartosé(=ei). wymaganego(-ych) wskaznika(-ow)
jest (sa) nastepujgca(-e):
Jezeli odnosna cja jest dostepna w

o . ;j:w
formie elektronieznej, prosze w

072/18 Budowa drogi wojewddzkiej tzw. ,Paszkowianki’ na odcinku od DW719 do A2

(adres internetowy, wyésaigey urzad lub organ,
doktadne da/e,;efeﬁncyjne do m\ntac:jl)

Jezeli te informacje-s3 dos w formie

W €], prosze wskazac:

ramach ubezpieczenia z tytuiu;@a»/ T—1[...] waluta
zawodo wykonawca jest ubezpietzony na
nastepujaca kwotg: (adres internetowy;

eﬁg&ﬁurzad lub organ,
doktadne dane referéncyjné umentacji):

W odniesieniu do innych ewentualnych
wymbgow ekonomicznych lub finansgwfch,
ktoére mogly~zostac okreslone w stosewnym
ogtoszeniu lub umentach owienia,
wykonawca o$wiadc
Jezeli odno$na dokurientasja, ktéra mogta

zosta¢ okreslopaw stosownym ogfoszeniu lub w
dokumen zamowienia, jest d(?%mg w

elektronicznej, prosze wskazad: “‘\

(adres interng}owy/,wydajacy urzad lub organ,
dok%adngfda/ne referencyjne dokumentacii):

T <O SN

C: ZDOLNOSC TECHNICZNA | ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawié informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagajq danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zamowienia, o ktorych mowa w ogtoszeniu.

Zdolnosé techniczna i zawodowa

Odpowiedz:

//

ykonat

reslonego

Jedynie w odniesieniu do zamoéwien
publieznych na roboty budowlane:
w okrez%m:!\ni:sienia38 wykonawca
nastepujace rohoty budowlane
rodzaju:

Jezeli odnosna dokum cja dotyczgca
zadowalajgcego wykonania i rezultatu w

odniesieniu do-fiajwazniejszych robat
budovgl(a%?est dostepna w formie \
el%&r nicznej, prosze wskazac: =

.,

hcibz lat (okres ten zostat wskazany w stosownym /
ogtoszeqiu lub dokumentach zamowienia): [.. ]/
Roboty b&m@e: L.....]

(adres mternetowy, wyda; cy ur atMorgan, doktadne

dane referencyjne doku Qu) D | EOURORY | N

a7
38

Prosze powtorzyc¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

doswiadczeniem sprzed ponad pieciu lat.

Instytucje zamawiajgce moga wymagaé, aby okres ten wynosit do pigciu lat, i dopuszczac legitymowanie sig
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1b) Jedynie w odniesieniu do zamoéwien
publicznych na dostawy i zamdéwien
publicznych na ustugi:

W okresie odniesienia®® wykonawca zrealizowat
nastepujace gtéwne dostawy okreslonego
rodzaju lub wyswiadczyl nastepujace gtéwne
ustugi okreslonego rodzaju: Przy sporzadzaniu
wykazu prosze podaé kwoty, daty i odbiorcow,
zaréwno publicznych, jak i prywatnych*0:

Liczba lat (okres ten zostat wskazany w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia): [...]

oze skorzysta¢ z uslug nastepujgcych
pracownikow technicznych lub stuzb
techniczny hi‘,\w szczegdlnosci tyeti

odpowiedzialnychza kontrol ‘aﬁéci:

W przypadku zamc’;wi/e\uaﬁznych na roboty

budowlane \ivyaﬁfca bedz\%‘*m\@gi sie zwrécié
ych

do nastepuj pracownikow teah\rﬁcxz\nych lub

s{uz/h,teﬁhnicznych o wykonanie robét:
S

sta z nastepujgcych urzadzen

technicznyc z $rod ké/\Nwl
zapewnienia jakosci, &7 zaplecze

naukowo-badawcze jest nastepu] \

s realizaciji zaméwieniaa’tﬁgglgmég
stosowaé nasteépujgce systermy-zarzadzania

tanicuchem dostaw i sledzeniatancucha dostaw:

5). W odniesieniu do produktéw lub ustugo
zloZonym charakterze, ktére majg zostac
dostarczene, lub — wyjatkowo —w ogim/esieniu
do produk%WQb ustug o szczegéfnym
przeznaczeniu: //

Czy wykonawca zez\\}olj pa/przeprowadzenie
kontroli*? swoich zd9|n€§chrodukcyjnych lub
zdolnosci techlgu'c’é/nych, a w razie koniecznosci
takze dostepaych mu $rodkéw natkowych i

ch, jak rowniez srodkéw koritroli

[} Tak [] Nie ~

- Instytucje zamawiajgce moga wymagad, aby okres ten wynosit do trzech lat, i dopuszczaé legitymowanie sie
doswiadczeniem sprzed ponad trzech lat.
0 Innymi stowy, nalezy wymienié¢ wszystkich odbiorcow, a wykaz powinien obejmowaé zaréwno klientow publicznych,

jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub ustug.
4 W przypadku pracownikdw technicznych lub stuzb technicznych nienalezacych bezposrednio do przedsigbiorstwa
danego wykonawcy, lecz na ktérych zdolnosci wykonawca ten polega, jak okreslono w czesci Il sekcja C, nalezy wypetni¢

odrebne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia.
2 Kontrole ma przeprowadzac instytucja zamawiajaca lub — w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodg — w jej

imieniu, wiaéciwy organ urzedowy panstwa, w ktorym dostawca lub ustugodawca ma siedzibe.
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6) Nastepujacym wyksztatceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje sie:
a) sam ustugodawca lub wykonawca:

lub (w zaleznosci od wymogéw okre$lonych w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia):

b) jego kadra kierownicza:

s realizacji zamoéwienia wykon

bedzie mégt stosowad nas jgce srodki
iskowegu:

ielkos¢ $redniego rocznego zatrudnieni
wykonawgy oraz liczebnosé¢ kadry kierowniczej w
ostatnich trz latach sg nastepuj

f/
—_
>

$rednie roczne zatrudnienie:

iczej:

Tieomms ]

L Leeees

// -
Qrﬁed@ﬁ;zinowai nastepujqcy,:[ir/
narzedziami; sazeniem zakiadu i

o
uquzeniameotrzeby
swienia:

realizacji

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zleci¢
podwykonawcom™® nastepujaca cze$é
(procentowa) zamédwienia:

"‘M) W odniesieniu do zamoéwien publicznych
dosta y:

Wykonawea dostarczy wymagane probki
lub fotografie produktéw, ktére maj
dostarczone i ktorym nie musi towarzyszy¢

$wiadectwo autentyczno$ct.

Wykonawca oswiadc -aep‘oéha%); zew
stosownych prg dkach prze wi wymagdane
Swiadectwa attentycznosci,

Jezeli g_dﬂéia dokumentacja jegﬁ@ w
fgmi'e’ elektronicznej, prosze wskazac: N

B

[] Tak{].Nie

/
“

e

[] Tak [] Nie

//
"/
.

(adres injarﬁfatowy, wydajgcy urzad lub org\an,dokladne
dane-réferencyjne dokumentacji): [......][......][__.\,\.\,
//e,

YW odniesieniu do zamoéwieni publiczn
dostawy:
Czy wykonawca moze przedstawic wymagane

[] Tak [] Nie

zaswiadcze .iﬁporzadzonme% dowe
igstyﬂﬂm‘agencje kontroli jako:(?o\

43

Nalezy zauwazy¢, ze jezeli wykonawca postanowit zleci¢ podwykonawcom realizacje czgsci zamowienia oraz

polega na zdolnosci podwykonawcéw na potrzeby realizacji tej czesci, to nalezy wypetnic odrebny jednolity europejski

dokument zamowienia dla tych podwykonawcdw (zob. powyzej, C

zes¢ |l sekcja C).
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norm, ktére zostaly okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokimentach-zamoéwienia?
Jezeli nie, prosze wyjasri¢ dlaczego, i wskazac,
jakie inne srodki dowodowe g zostac
przedstawioneg:
Jezeli odndsna dokumentacja jest dos
formieg elektronicznej, prosze wskazac:

naw

072/18 Budowa drogi wojewodzkiej tzw. ,Paszkowianki” na odcinku od DW719 do A2

?zganych kompetencjach, potwierdzajgce ™
zgodnasé produktow poprzez wyrazne P
odniesienfe.do specyfikacji techniczg;c lub /

20...]

(adres internetowy,ma rzad lub organ, dokiadne
dane referencyjne dokuatentacjiyl...... 1[......][..... ]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOSCI | NORMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawié informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagaja systemoéw zapewniania jakosci lub norm zarzadzania
srodowiskowego w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zamdwienia, o ktérych mowa w

ogtoszeniu.

Systemy zapewniania jakosci i normy
zarzadzania srodowiskowego

Odpowiedz:

y wykonawca bedzie w stanie przedstawic P
zaswiadczenia sporzgdzone przez niezalezrie
jednojs\tk' o$wiadczajgce spe{nienieéyzéz
wykonawce wymaganych norm zapéwniania
jakosci, w tym
niepetnosprawnych?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okreslic,

jakie inne srodki dg tyczace systemu
zapewnianiarj}bﬂé:i moga zostag,
przedstawiofie: 3

WNie

(adres lnternetoWy, wydajgcy uthelub organ,
dok%adn }aﬁe referencyjne dok nt\acji):

zasWwiadczenia sporzgdzone przez niezal;;zzﬁe
jednostkirposwiadczajgce spe’mienie/prz’éz
wykonawce mogow okreslonych§ystemow
lub norm zarzadzania érodoW|skowego’7
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okreslic,
jakie inne $rodki doy,ad’k"he\dotyczace
systemoéw lub perm zarzqdi\an@
érodowisko,v.'f/go moga zostat przedstawione:
Jezeli gdﬂosna dokumentacja jest do?t‘egna w

fon;nfe elektronicznej, prosze wskazac: g
e N

Jeze#/odnosna dokumentacja jest doste ][/ ] | |-
for elektronicznej, prosze wskazac:
\\_ /
y wykonawca bedzie w stanie przedstawic _~~ \[}\T‘ak [J Nie i
. e

/
(adres inte;mefowy, wydajacy urzgthub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaeji):

[__'___,‘(][J..,...][.. ] \\\

= N
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Czes$é V: Ograniczanie liczby kwalifikujacych sie kandydatow

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy okreslity obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktére
maja byé stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatéw, ktorzy. zostana zaproszeni do

dotyczace (rodzajow) zaswiadczeri lub rodzajéw dowodéw w formie dokumentdéw, ktére
ewentualnie nalezy przedstawié¢, okreslono w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach

zamoéwienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu

konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oswiadcza, ze:

Ograniczanie liczby kandydatow

Odpowiedz:

W nastepujgcy sposob spetnia obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktore
majg by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatow:

W przypadku gdy wymagane sg okre$lone
zaswiadczenia lub inne rodzaje dowodow w
formie dokumentow, prosze wskazac dla
kazdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:

Jezeli niektdre z tych zaswiadczen lub rodzajow
dowodow w formie dokumentéw sg dostepne w
postaci elektronicznej**, prosze wskazac dla
kazdego z nich:

=

[] Tak [] Nie*

(adres internetowy, wydajgcy urzad tub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

Lol ]

Czes$é VI: Oswiadczenia koncowe

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie o$wiadcza(-ja), ze informacje podane powyzej w czesciach II-V sg
doktadne i prawidiowe oraz ze zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji powaznego

wprowadzenia w bfgd.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oéwiadcza(-fa), Ze jest (sg) w stanie, na zadanie i bez zwioki,
przedstawi¢ zaswiadczenia i inne rodzaje dowodéw w formie dokumentow, z wyjatkiem przypadkow,

w ktorych:

a) instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy ma mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich
dokumentéw potwierdzajacych bezposrednio za pomocg bezplatnej krajowej bazy danych w

dowolnym paristwie cztonkowskim*, lub

b) najpdzniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*8, instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy juz

posiada odpowiednig dokumentacjg.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraza(-ja) zgode na to, aby [wskazac instytucje zamawiajgcg lub
podmiot zamawiajgcy okreslone w czesci |, sekcja A] uzyskal(-a)(-o) dostep do dokumentéw

@ Prosze jasno wskazaé, do ktérej z pozycji odnosi sig odpowiedz.

5 Prosze powtdrzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne

. Prosze powtorzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

B Pod warunkiem ze wykonawca przekazal niezbedne informacje (adres internetowy, dane wydajgcego urzedu lub

organu, dokiadne dane referencyjne dokumentacii) umozliwiajace instytucji zamawiajgcej lub podmiotowi zamawiajacemu g
czynnos¢. W razie potrzeby musi temu towarzyszy¢ odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostepu.
48 W zaleznosci od wdrozenia w danym kraju artykutu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE,
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potwierdzajgcych informacje, ktére zostaly przedstawione w [wskazac cze$¢/sekcje/punkt(-y), ktérych
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia, na potrzeby [okreslic
postepowanie o udzielenie zamowienia: (skrécony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowos$¢ oraz — jezeli jest to wymagane lub konieczne — podpis(-y): [......]
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

CZESC IV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Spis tresci

Wstep i wymagania dla projektowanego przedsiewzigcia

1.1

Przedmiot opracowania

1.2 Skiad dokumentaciji
1.3 Ogodlna charakterystyka zagospodarowania terenu i planowanej inwestycji

1.3.1. Opis odcinka przewidzianego do opracowania dokumentacji projektowej
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6.3 Terminy przewidywane

Uzyskanie decyzji administracyjnych

Nadzér autorski

. Pfatnosci

0. Przepisy zwigzane

S©eN

1. Wstep i wymagania dla projektowanego przedsiewzigcia
Przedmiotem zaméwienia jest:
opracowanie dokumentacji projektowej a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajacego:

e decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

e zgody wodnoprawnej

» decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej
dla budowy drogi wojewddzkiej tzw. ,,Paszkowianki” na odcinku od skrzyzowania z
droga wojewoédzka nr 719 do autostrady A2 z wiaczeniem do wezla autostradowego
,Pruszkéw” oraz wlaczeniem do drogi wojewodzkiej nr 720 w m. Brwinéw.

1.1.Przedmiot opracowania

Dokumentacja projektowa obejmowa¢ bedzie przedsigwziecie polegajgce na budowie drogi
wojewodzkiej tzw. ,Paszkowianki” na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewodzkg nr 719 do
autostrady A2 z wigczeniem do wezta autostradowego ,Pruszkéw” na skrzyzowaniu drog
wojewodzkich nr 701 i 718 oraz wiaczeniem do drogi wojewodzkiej nr 720 w m. Brwinow.

1.2. Skiad dokumentaciji
W skiad dokumentacji wchodzi¢ winny nastepujgce opracowania:
1.2.1. Mapa do celéw projektowych (wg p. 3.2.1)

1.2.2. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntow podfoza
(wg p. 3.2.2)
1.2.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow inzynierskich (wg p. 3.2.3)
1.2.4. Prognoza ruchu wraz z analizg przepustowosci skrzyzowan i odcinkow drogi
(wg p. 3.2.4)
1.2.5. Charakterystyka uwarunkowan terenowych zwigzanych z odwodnieniem drogi
(wg p. 3.2.5)
1.2.6. Analiza obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych do projektowanej drogi
wojewddzkiej (wg. p. 3.2.6.)
1.2.7. Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
(wg p. 3.2.10)
1.2.8. Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko (wg p. 3.2.8)
1.2.9. Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko (wg

p. 3.2.9)

.10.  Koncepcja projektowa (wg p. 3.2.7)

1. Projekt budowlany (wg p. 3.2.15)

2. Projekt rozbiérki (wg p. 3.2.16)

3. Mapy zawierajgce projekty podziatéw nieruchomoéci (wg p. 3.2.11)

14.  Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowej (wg p. 3.2.12)

1.2.15.  Zatgczniki do wniosku o wydanie o wydanie zgody wodnoprawnej (wg p. 3.2.14)

1.2.16.  Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietlnej (wg p. 3.2.17)
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1.2.17.  Projekt wykonawczy (wg p. 3.2.18)

1.2.18.  Specyfikacje techniczne (wg p. 3.2.19)
1.2.19.  Kosztorys inwestorski (wg p. 3.2.20)
1.2.20. Decyzje, opinie i uzgodnienia (wg p. 3.2.21)

1.3. Ogédlna charakterystyka zagospodarowania terenu i planowanej inwestyciji

1.3.1. Opis odcinka przewidzianego do opracowania dokumentacji
projektowej:

Przebieg planowanej drogi wojewddzkiej tzw. ,Paszkowianki wynika czesciowo z
obowigzujgcych dokumentéw planistycznych gmin Brwinéw i Pruszkéw, zgodnie z ktorymi
droga ta ma przebiega¢ przez tereny o zréznicowanym przeznaczeniu.
Teren stale podlega silnej urbanizacji, czesciowo zostat zabudowany w latach ubiegtych i
nadal jest intensywnie urbanizowany.
W rejonie m. Parzniew droga wojewoddzka tzw. ,Paszkowianka” przebiega¢ bedzie w okolicy
Stawow Helenowskich (silnie uwodnionych siedlisk tgkowo — lesnych) oraz przecinaé bedzie
rzeke Zimna Woda. Ponadto w rejonie wiaduktu nad autostradg A2 w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 720 droga wojewddzka tzw. ,Paszkowianka” ponownie przecina rzekg Zimna Woda, a w
rejonie wezta autostradowego ,Pruszkéw” przecina rzeke Utrata.
Projektowany odcinek drogi wojewddzkiej tzw. ,Paszkowianki” bedzie stanowit potgczenie
drég wojewodzkich nr 701, 718, 7191 720.
Wiaczenie do drogi wojewodzkiej nr 719 nalezy przyja¢ pomiedzy miejscowosciami Kanie i
Helenéwek. Ww. skrzyzowanie nalezy zaprojektowa¢ w geometrii umozliwiajgcej kontynuacje
w przysztosci budowy drogi wojewodzkiej tzw. ,Paszkowianki” w kierunku potudniowym, tj. do
wezta ,Paszkéw” drogi ekspresowej S8.
Wigczenie do drogi wojewddzkiej nr 720 nalezy przyja¢ w rejonie wiaduktu drogowego
lezgcego w ciggu ww. drogi wojewoddzkiej nad autostradg A2, po jej potudniowe;j stronie.
W odniesieniu do drdg wojewddzkich nr 701 i 718 wiaczenie nalezy przyja¢ na skrzyzowaniu
ww. drég wojewodzkich. Ww. skrzyzowanie jest elementem wezta autostradowego
JPruszkow”.
Przedmiot zamoéwienia obejmuje zaprojektowanie skrzyzowan drogi wojewoddzkiej tzw.
JPaszkowianki” z ww. drogami wojewodzkimi 719, 720 oraz rozbudowe istniejgcego
skrzyzowania drég wojewodzkich nr 701 i 718.
Precyzyjng lokalizacje granic opracowania bedgcego przedmiotem zamoéwienia oraz zakresu
ew. ingerencji w pas drogowy autostrady A2 (tj. elementéw wynikajgcych z prac projektowych)
nalezy uzgodni¢ z Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad i Mazowieckim Zarzagdem
Drog Wojewddzkich.
Inwestycja bedzie zrealizowana na terenie gmin Brwindw i Pruszkow.

1.3.2. SkrzyZzowania z drogami publicznymi:

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé skrzyzowania realizujgc je w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania ukiadu drég publicznych na obszarze gmin
Brwinow i Pruszkow.

Wykonawca przeanalizuje i przedstawi planowang lokalizacje skrzyzowan drogi wojewodzkie;
tzw. ,Paszkowianki” z istniejgcym uktadem drég publicznych (dotyczy drég krzyzujacych sig i
drég w najblizszym sgsiedztwie). Wykonawca zobowigzany jest przeanalizowaé obowiazujgce
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (obejmujgce teren na ktorym
projektowana bedzie droga wojewddzka tzw. ,Paszkowianka”) oraz studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego w zakresie przewidzianych w tych
dokumentach drog publicznych i ich skrzyzowan z drogg wojew6dzkg tzw. ,Paszkowianka”.
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W przypadku zaistnienia koniecznosci zaprojektowania skrzyzowan przewidzianych w
dokumentach planistycznych, Wykonawca sporzadzi rozwigzania projektowe tych
skrzyzowan.

1.3.3. Skrzyzowania z liniami kolejowymi:

Wykonawca przeanalizuje i przedstawi spos6b przejscia drogi wojewodzkiej tzw.
_Paszkowianki” nad liniami kolejowymi nr 1 i 447 w m. Parzniew w oparciu o warunki
techniczne wydane przez PKP PLK S.A., do ktérych zyskania jest Wykonawca zobowigzany.
Obecnie PKP PLK S.A. realizuje modernizacie linii kolejowej nr 447 wraz z budowg przystanku
kolejowego Parzniew. Wykonawca zobowigzany jest do petnego skoordynowania prac
projektowych dla drogi wojewodzkiej tzw. ,Paszkowianki” z inwestycja realizowang przez PKP
PLK S.A.

W ciggu ul. Przejazdowej znajduje sie funkcjonujacy tymczasowy przejazd kolejowy kat. Aw
km 18,478 km linii kolejowych nr 1 i 447. W przypadku zaistnienia koniecznosci jego likwidacji
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rozbiorke tego przejazdu w dokumentaciji
projektowe;.

1.3.4. Obiekty inzynierskie - mosty:
Wykonawca zobowigzany jest przeanalizowaé i wskaza¢ lokalizacje przeszkod terenowych w
ktérych konieczna jest budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektéw mostowych i
przedstawi¢ stosowne rozwigzania projektowe w tym zakresie.

1.3.5. Obiekty inzynierskie - przepusty:
Wykonawca zobowigzany jest przeanalizowaé i wskazac lokalizacje przeszkéd terenowych w
ktérych konieczna jest budowa, rozbudowa lub przebudowa przepustow i przedstawié
stosowne rozwigzania projektowe w tym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania informacji dot. istniejgcych przepustow
znajdujacych sie w ciggu autostrady A2 (na odcinku zlokalizowanym pomigdzy przejazdem
autostradowym w ciagu drogi wojewodzkiej nr 720 i weztem autostradowym ,Pruszkéw”)
stanowiacych przejécia dla zwierzat i przedstawienia sposobu zapewnienia mozliwosci
swobodnego przejécia zwierzat przez projektowang droge wojewodzkg tzw. ,Paszkowianke"
(w przypadku sytuacji, w ktérej przebieg drogi wojewodzkiej tzw. ,Paszkowianki” bedzie
zlokalizowany réwnolegle i w bezposrednim sasiedztwie autostrady A2).

1.3.6. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu
Zamawiajacy nie dysponuje danymi dotyczacymi ewentualnych kolizji z uzbrojeniem i
zagospodarowaniem terenu.

1.3.7. Warunki gruntowo-wodne
Zamawiajacy nie dysponuje danymi dotyczacymi warunkéw gruntowo-wodnych.

1.3.8. Inne dane majace wplyw na projektowang droge

e PKP PLK S.A. realizuje modernizacje linii kolejowej nr 447 wraz z budowg przystanku
kolejowego Parzniew. Wykonawca zobowigzany jest do petnego skoordynowania prac
projektowych z inwestycjg realizowang przez PKP PLK S.A. w zakresie skrzyzowania
drogi wojewddzkiej tzw. ,Paszkowianki” z liniami kolejowymi nr 1 447, o ktorym mowa
w pkt. 1.3.3.

1.3.9. Ruch drogowy
Zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu przeprowadzonym na sieci drog wojewoddzkich w

roku 2015, istniejacy ruch drogowy na na drogach wojewodzkich nr 701, 718, 719, 720 (do
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ktorych nalezy dowigzaé droge wojewodzka tzw. ,Paszkowianke”) charakteryzuje sie

nastepujacymi parametrami:

a) Na odcinku pomiarowym: Jézeféw — Domaniew — Pruszkow (Zbikow) drogi wojewddzkiej nr
701: od km 0+000 do km 6+580 (nr punktu pomiarowego: 14147, dtugosé odcinka 6,6 km).

- Ogétem SDR pojazdy samochodowe: 2285 P/d,

- SDR motocykle: 33 P/d,

- SDR samochody osobowe, mikrobusy: 1824 P/d,

- SDR lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 258 P/d,
- SDR samochody ciezarowe bez przyczep: 123 P/d,

- SDR samochody ciezarowe z przyczepami: 55 P/d,

- SDR autobusy: 0 P/d,

- SDR ciggniki rolnicze: 2 P/d.

b) Na odcinku pomiarowym: Pruszkow (Zbikéw) — Duchnice ~ Ozaréw Mazowiecki drogi
wojewodzkiej nr 701: od km 6+580 do km 10+890 (nr punktu pomiarowego: 14148, dtugos¢
odcinka 4,3 km).

- Ogotem SDR pojazdy samochodowe: 3390 P/d,

- SDR motocykle: 37 P/d,

- SDR samochody osobowe, mikrobusy: 2648 P/d,

- SDR lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 312 P/d,
- SDR samochody ciezarowe bez przyczep: 241 P/d,

- SDR samochody ciezarowe z przyczepami: 139 P/d,

- SDR autobusy: 3 P/d,

- SDR ciggniki rolnicze: 10 P/d.

¢) Na odcinku pomiarowym: Ottarzew — Pruszkéw drogi wojewddzkiej nr 718: od km 5+740 do
km 9+135 (nr punktu pomiarowego: 14157, dtugos¢ odcinka 3,4 km).

- Ogoétem SDR pojazdy samochodowe: 9116 P/d,
- SDR motocykle: 46 P/d,

- SDR samochody osobowe, mikrobusy: 6518 P/d,
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- SDR lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 1094 P/d,

- SDR samochody ciezarowe bez przyczep: 629 P/d,
- SDR samochody ciezarowe z przyczepami: 802 P/d,
- SDR autobusy: 18 P/d,

- SDR ciggniki rolnicze: 9 P/d.

d) Na odcinku pomiarowym: Pruszkéw (przejscie) drogi wojewodzkiej nr 718: od km 9+135 do
km 11+908 (nr punktu pomiarowego: 14158, dtugos¢ odcinka 2,8 km).

- Ogo6tem SDR pojazdy samochodowe: 12774 P/d,

- SDR motocykle: 64 P/d,

- SDR samochody osobowe, mikrobusy: 10679 P/d,

- SDR lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 971 P/d,
- SDR samochody ciezarowe bez przyczep: 549 P/d,

- SDR samochody ciezarowe z przyczepami: 485P/d,

- SDR autobusy: 26 P/d,

- SDR ciagniki rolnicze: 0 P/d.

e) Na odcinku pomiarowym: Pruszkéw (przejscie) drogi wojewodzkiej nr 719: od km 19+581
do km 22+531 (nr punktu pomiarowego: 14286, dtugosé odcinka 3,0 km).

- Ogoétem SDR pojazdy samochodowe: 26085 P/d,

- SDR motocykle: 157 P/d,

- SDR samochody osobowe, mikrobusy: 23789 P/d,

- SDR lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 1356 P/d,
- SDR samochody ciezarowe bez przyczep: 496 P/d,

- SDR samochody ciezarowe z przyczepami: 209 P/d,

- SDR autobusy: 78 P/d,

- SDR ciaggniki rolnicze: 0 P/d.

f) Na odcinku pomiarowym: Pruszkow-Otrebusy drogi wojewddzkiej nr 719: od km 22+531 do
km 26+045 (nr punktu pomiarowego: 14161, dlugos¢ odcinka 3,5 km).

- Ogotem SDR pojazdy samochodowe: 17870 P/d,
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- SDR motocykle: 120 P/d,

- SDR samochody osobowe, mikrobusy: 17870 P/d,

- SDR lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 1304 P/d,
- SDR samochody ciezarowe bez przyczep: 461 P/d,

- SDR samochody ciezarowe z przyczepami: 241 P/d,

- SDR autobusy: 60 P/d,

- SDR ciaggniki rolnicze: 0 P/d.

g) Na odcinku pomiarowym: Blonie-Brwinéw drogi wojewodzkiej nr 720: od km 0+000 do km
8+717 (nr punktu pomiarowego: 14166, dlugosc odcinka 8,7 km).

- Ogotem SDR pojazdy samochodowe: 2579 P/d,

- SDR motocykle: 21 P/d,

- SDR samochody osobowe, mikrobusy: 2220 P/d,

- SDR lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 263 P/d,
- SDR samochody ciezarowe bez przyczep: 49 P/d,

- SDR samochody ciezarowe z przyczepami: 13 P/d,

- SDR autobusy: 5 P/d,

- SDR ciggniki rolnicze: 8 P/d.

h) Na odcinku pomiarowym: Brwindw (przej$cie) drogi wojewddzkiej nr 720: od km 8+717 do
km 13+535 (nr punktu pomiarowego: 14167, dtugos$¢ odcinka 4,8 km).

- Ogo6tem SDR pojazdy samochodowe: 7796 P/d,

- SDR motocykle: 78 P/d,

- SDR samochody osobowe, mikrobusy: 7024 P/d,

- SDR lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 483 P/d,
- SDR samochody ciezarowe bez przyczep: 125 P/d,

- SDR samochody ciezarowe z przyczepami: 31 P/d,

- SDR autobusy: 47 P/d,

- SDR ciggniki rolnicze: 8 P/d.
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i) Na odcinku pomiarowym: Brwinéw-Otrebusy-Nadarzyn drogi wojewddzkiej nr 720: od km
13+535 do km 19+747 (nr punktu pomiarowego: 14168, diugo$¢ odcinka 6,2 km).

- Ogétem SDR pojazdy samochodowe: 6532 P/d,

- SDR motocykle: 59 P/d,

- SDR samochody osobowe, mikrobusy: 5526 P/d,

- SDR lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 666 P/d,
- SDR samochody ciezarowe bez przyczep: 235 P/d,

- SDR samochody ciezarowe z przyczepami: 26 P/d,

- SDR autobusy: 13 P/d,

- SDR ciaggniki rolnicze: 7 P/d.

1.3.10. Pozostate informacje
Pozostate potrzebne informacje dotyczace zagospodarowania projektowanego i istniejgcego
pasa drogowego (drég wojewddzkich nr 701, 718, 719, 720 w miejscu projektowanych
wigczen), terenu przylegtego i uwarunkowan realizacyjnych winien uzyska¢ Wykonawca w
trakcie realizacji umowy uwzgledniajgc je w opracowywanej dokumentacii.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska:

- wypisy i wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
(ewentualnie wypisy i wyrysy ze studium o ile nie sg uchwalone mpzp),
- informacje na temat stanu prawnego nieruchomosci w projektowanym pasie drogowym
- informacje o kategorii drég wtaczajgcych sig¢ do nowego przebiegu drogi wojewodzkiej
na projektowanym odcinku.
W/w informacje Wykonawca przediozy w formie raportu przed | Radg Techniczna.

1.4. Wymagania dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych

Wykonawca winien przewidzie¢c w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
materiatéw do wykonania obiektow budowlanych i urzgdzen, kiére spetniajg wymagania
obowigzujgcych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca uwzgledni wymienione nizej zalecenia Zamawiajgcego, a takze zalecenia Rad
Technicznych i spotkan roboczych, ktdre bedg organizowane przez Zamawiajgcego w trakcie
prac projektowych. Zalecenia wyszczegdinione w SIWZ moga ulec zmianie w uzasadnionych
przypadkach w trakcie realizacji umowy za pisemng akceptacja Zamawiajagcego z
zastrzezeniem § 10 umowy.

1.4.1. Droga
Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ budowe drogi wojewddzkie] tzw.

,Paszkowianki” na odcinku wskazanym w pkt 1.3.1. w przekroju:
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- dwujezdniowym na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewédzka nr 719 do skrzyzowania

drog wojewddzkich nr 701§ 718.

- jednojezdniowym na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 720 do skrzyzowania
z odcinkami w kierunku drogi wojewddzkiej nr 719 i skrzyzowania drég wojewddzkich nr 701 i
718 (1j. na pozostatym odcinku).

Dokumentacja powinna obejmowa¢ budowe drogi w tym: budowe skrzyzowan z drogami
publicznymi (wg analizy w pkt. 1.3.2.) oraz linig kolejowg (wg analizy w pkt. 1.3.3.), budowg
mostéw (wg analizy w pkt. 1.3.4.) i obiektéw inzynierskich (wg analizy w pkt. 1.3.5.), w
zaleznoéci od potrzeb budowe drég dla rowerdw, chodnikéw i zatok autobusowych (lokalizacje
zatok oméwié z zainteresowang gming i uczestnikami Rady Technicznej), miejsc do kontroli
pojazdéw, rozwigzanie odwodnienia, oraz budowe innych niezbednych elementéw drogi, a
takze przebudowe kolizji planowane] drogi wojewoddzkiej tzw. ,Paszkowianki” z istniejgcy
infrastruktura techniczna.

Zatozenia do projektowania:

= Klasa drogi G, kategoria ruchu co najmniej KR - 5, noénos¢ co najmniej 115 kN/os.

= W projekcie nalezy przyjaé rzeczywisty kilometraz drogi wojewodzkiej, ktory Wykonawca
winien ustali¢ wedtug ,Instrukcji pikietowania drég krajowych” zalecanej réwniez do
stosowania dla pozostatych kategorii drég publicznych.

= Przed uzyskaniem opinii i uzgodnien o ktérych mowa w pkt 3.1.4. Wykonawca zobowigzany
jest do sprawdzenia przejezdnosci wszystkich zaprojektowanych skrzyzowan.

= QOdwodnienie: powierzchniowe z ewentualnym podczyszczaniem $ciekéw deszczowych
oraz kanalizacja deszczowa w uzasadnionych przypadkach.

= Konstrukcja projektowanej nawierzchni i szczegoly konstrukcyjne do ustalenia i
uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie prac projektowych.

1.4.2. Obiekty inzynierskie

W przypadku zaprojektowania drogi w przebiegu wykorzystujgcym istniejace obiekty
inzynierskie, dokumentacja projektowa winna przewidywac¢ ich remont, przebudowe,
likwidacje badz budowe nowego obiektu, z uwzglednieniem oceny stanu technicznego,
zalecen przegladow oraz uwarunkowan wynikajacych z budowy drogi. Nalezy okresli¢ zakres
robot koniecznych do wykonania (remont, przebudowa lub budowa nowego obiektu) dla
kazdego obiektu z uwzglednieniem dostosowania do klasy obcigzenia odpowiedniego dla
klasy drogi. Je$li nie bedzie mozliwosci ,doprowadzenia” obiektéw inzynierskich do
odpowiedniej klasy, nalezy przyjg¢ wykonanie projektu nowego obiektu wg KI. A. Swiatto
(ewentualnego) nowego obiektu uzgodni¢ z zarzadcg cieku wodnego i zarzgdca drogi.

W toku prac projektowych przed spotkaniem roboczym, o ktérym mowa w p. 4.1.5.2. (po
uzyskaniu wstepnych warunkow technicznych zarzadey cieku, PKP lub innych w zaleznosci
od potrzeb) Wykonawca przedstawi propozycje rozwigzan projektowych konstrukcji obiektow
inzynierskich, spoérod ktorych Zamawiajacy wskaze rozwigzanie preferowane do dalszych
prac projektowych.
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Dla obiektéw inzynierskich nalezy wyznaczy¢ wojskowa klase obcigzenia (klasy MLC) dla
ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdéw kotowych i gasienicowych oraz dla ruchu
dwukierunkowego kolumn pojazdéw kotowych i ggsienicowych zgodnie z zarzagdzeniem nr 38
Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektow
mostowych usytuowanych w ciggach drég publicznych (Dziennik Urzedowy Ministra
Infrastruktury Nr 13 z dnia 28.10.2010 r.)

Obiekt powinien zosta¢ zaprojektowany na klasg obcigzenia MLC 150/100 zgodnie z
wojskowg klasyfikacjg obcigzenia obiektéw mostowych.

1.4.3. Urzadzenia ochrony srodowiska i zielen

1.4.3.1 Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ zastosowanie urzgdzen
podczyszczajgcych $cieki deszczowe, ewentualnie innych urzadzen, do ktoérych zastosowania
Zamawiajacy zostanie zobowigzany przez wtasciwe organy.

1.4.3.2 Nalezy dazyé do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbgdnego ze wzgledu
na kolizje z rozbudowa drogi oraz ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu. W przypadku natozenia
przez wtasciwy organ konieczno$ci wykonania nowych nasadzen drzew i krzewdw — nalezy
dodatkowo oprdcz opinii Zamawiajgcego uzyskac opinie odpowiednich gmin. Nalezy unikac
projektowania waskich paskéw zieleni trudnych do utrzymania.

1.4.3.3 Nalezy wskazaé szczegdtowa lokalizacje obiektow o wybitnych walorach
przyrodniczych objetych ochrona.

1.4.4. Infrastruktura w pasie drogowym

1.4.4.1. Infrastruktura zwigzana z droga:

Dokumentacja projektowa winna przewidywac:

= przebudowe/budowe systemu odwodnienia z uwzglednieniem zasad optymalizacji kosztow
wykonania projektowanych urzadzen oraz kierujgc sie niskimi kosztami eksploatacji
urzadzen

= budowe sygnalizacji $wietinej jezeli koniecznos¢ taka wynikac bedzie z wykonanej analizy
warunkow i bezpieczenstwa ruchu,

= budowe os$wietlenia w nw. przypadkach:
- usuniecia kolizji istniejacego o$wietlenia z rozbudowywana drogg,

- jezeli konieczno$¢ taka wynika z analizy warunkow i bezpieczenstwa ruchu lub z
przepisow.

1.4.4.2. Infrastruktura nie zwigzana z droga
Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ usuniecie kolizji ze wszystkimi urzgdzeniami
infrastruktury i obiektami budowlanymi, a takze z wszelkimi elementami zagospodarowania
terenu, w tym obiektami tymczasowymi i obiektami matej architektury (ogrodzenia, kapliczki,
pomniki, dojscia i dojazdy itp.).
Podczas sporzadzania projektow przebudowy urzadzen i obiektéw kolidujgcych z droga
wojewddzkg nalezy kierowac si¢ zasadg optymalizacji kosztow i minimalizacji zakresu.
W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny byé¢ zachowane dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne przebudowywanych urzadzen.
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1.4.5. Materialy wyjsciowe udostepniane przez Zamawiajgcego
Zamawiajacy nie przewiduje przekazywania materiatéw wyjsciowych.

1.4.6. Pomiary, badania i ekspertyzy wykonywane przez Wykonawce
1.4.6.1. Droga i infrastruktura w pasie drogowym
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejgcego obiektéw w niezbednym zakresie, tj. co najmniej:
= przekroje poprzeczne istniejgcego terenu,
= badania geotechniczne
= badanie konstrukgiji i podtoza istniejgcej nawierzchni drogi (w tym badania no$nosci),
= badanie stanu technicznego istniejacych urzadzen drogowych,
= istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego,
= pomiary ruchu w przekrojach drég i na skrzyzowaniach (ze strukturg rodzajowg i
kierunkowa)
inwentaryzacje zieleni.
= inwentaryzacje wszystkich urzadzen infrastruktury w projektowanym pasie drogowym.

1.4.6.2. Obiekty inzynierskie

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejgcego obiektow w niezbednym zakresie, a wyniki przedstawi najpdzniej przed
spotkaniem roboczym, o ktérym mowa w p. 4.1.5.2. Ocene stanu technicznego obiektow
inzynierskich nalezy aktualizowa¢ w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejacego obiektéw w niezbednym zakresie, w tym badania geotechniczne.

1.5. Ogolne wymagania dla Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa.
Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania

dla projektowanych obiektéw okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
Z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.
42 z pdzn. zm.).

Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ zgodnie z przepisami prawa, w tym techniczno
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane nalezy projektowac tak,
aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy
projektowac z zastosowaniem nowoczesnych technologii robét i materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraline
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
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obciazenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych

przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za zapewnienie wykonania i sprawdzenia opracowan
projektowych przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomoca zobowigzanie
wykonuije, jak réwniez oséb, ktérym zadanie zobowigzania powierza, jak za wiasne dziatanie
lub zaniechanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych
przez wiasnych pracownikow oraz przez podwykonawcéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system nadzoru i kontroli oraz bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan
projektowych z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze opracowania projektowe
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i harmonogramie.

Wykonawca wykona projekt tgcznie z:

— pisemnym o$wiadczeniem, Zze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i od wad prawnych;

- pisemnym o$wiadczeniem o wzajemnej zgodnosci kosztorysu inwestorskiego,
przedmiaru, specyfikacji technicznych i rozwigzan projektowych;

—  pisemnym o$wiadczeniu o wzajemnej zgodnoéci poszczegolnych rozwigzan projektowych

- pisemnym oéwiadczeniem, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z
wersjg papierowa;

- pisemnym oéwiadczeniem, ze projekt budowlany jest zgodny z decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami administracyjnymi i stanowiskami
wszelkich instytucji, przez ktére stanowiska te zostaty wydane na potrzeby realizacji
przedmiotowej inwestyciji.

2. Forma opracowan projektowych
2.1.Szata graficzna i oprawa
Wykonawca wykona opracowania projektowe z uwzglednieniem nastepujgcych wymagan:

czytelnosé, przejrzystos¢ i jednoznaczno$é tresci,

cze$¢ opisowa pisana na komputerze,

liczba arkuszy rysunkowych ograniczona do niezbednego minimum,

rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego,

rysunki wykonane w kolorze,

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i okfadki
poszczegdinych czesci sktadowych opracowania projektowego,

grafika powinna zapewniaé czytelno$é i jednoznacznos¢ dla weryfikaciji,

= na stronach tytutowych i metrykach oryginalne podpisy wszystkich projektantow i

sprawdzajacych,
* numeracja stron i rysunkow,
= poszczegdlne egzemplarze opracowan zszyte i trwale oprawione, w sposdb

uniemozliwiajacy dekompletacije; nie dopuszcza sig bindowania i opraw skoroszytowych
= format opracowan: dla projektu organizacji ruchu formaty A3, dla pozostatych opracowan
A4, (tgcznie z mapg do celéw projektowych),
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= forma projektéw budowlanych zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz z pkt. lll
cz. SIWZ 3.2.15.

= forma projektéw wykonawczych zgodna z pkt. 3.2.18. lll cz SIWZ — kazda branza powinna
stanowi¢ odrebne opracowanie projektowe (odrebnie branza drogowa, energetyka itp.)

= przekazywane Zamawiajgcemu opracowania winny zawiera¢ nazewnictwo adekwatne do
fazy prac projektowych, tj. wstepne rozwigzania w fazie koncepciji, koncepcja, wstepne
rozwigzania w fazie projektu budowlanego, projekt budowlany, projekt wykonawczy.
Powyzsze dotyczy stron tytulowych opracowan, metryk itp.

= data opracowania poszczegoinych czesci projektu zamieszczona na stronie tytutowej i
metryczkach rysunkow winna byé powigzana z dokumentacjg formalno-prawng niezbedna
do jej zakonczenia

= jeden kompletny (wszystkie branze) egzemplarz projektu wykonawczego wykonaé bez
trwatego zszycia (z mozliwo$cig swobodnego wypinania rysunkow)

Wszelkie odstepstwa od powyzszych zasad nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym w formie

pisemnej przed jej przekazaniem Zamawiajgcemu.

2.2.Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastgpujgcej liczbie egzemplarzy:

mapa do celdéw projektowych - 1 egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD

dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntéw podtoza - 2 egz.

geotechniczne warunki posadowienia obiektow inzynierskich - 2 egz.

prognoza ruchu wraz z analizg przepustowosci skrzyzowan i odcinkéw - 2 egz.

charakterystyka uwarunkowarn terenowych zwigzanych z odwodnieniem drogi - 2 egz.

Analiza obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych do projektowanej drogi

wojewodzkiej - 2 egz.

koncepcja projektowa - 2 egz.

raporty o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko - 2 egz. dla Zamawiajgcego

oraz odpowiednia iloé¢ egzemplarzy zalezna od liczby organdéw opiniujacych i

uzgadniajgcych.

9. zalaczniki do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - 2 egz.
dla Zamawiajgcego oraz stosowna ilos¢ niezbedna do wydania ww. decyzji.

10. zatgczniki do ponownego przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko - 2 egz. dla Zamawiajacego oraz stosowna ilo$¢ niezbedna do ponownego
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko.

11. mapy zawierajace projekty podziatéw nieruchomosci - liczbe egzemplarzy nalezy
uzgodni¢ z organem wydajacym decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej, ale min. 8 egz.

12. zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyci drogowej
(z wyjatkiem projektu budowlanego i map zawierajacych projekty podziatéw) - 1 egz.
dla Zamawiajacego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organéw opiniujgcych i
uzgadniajgcych,

13. zatgczniki do wniosku o wydanie o wydanie zgody wodnoprawnej - 1 egz. dla
Zamawiajacego oraz odpowiednia ilos¢ egzemplarzy zalezna do liczby organow
opiniujgcych i uzgadniajgcych,

14. projekt budowlany wraz z informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 5
egz.

15. projekt rozbiorki - 5 egz.

16. projekt statej organizacji ruchu - 6 egz.

17. projekt wykonawczy - 6 egz.

18. specyfikacje techniczne - 6 egz.

ROy G =
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19. kosztorys inwestorski - 2 egz.

20. oryginaty uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien wraz z zatgcznikami graficznymi i
wystgpieniami Wykonawcy - 2 komplety osobno oprawione nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu. W 2 egz. Zamawiajgcy dopuszcza przekazanie oryginatow badz kopii
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien.

Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktére otrzymat od instytucji wydajgcych opinie, uzgodnienia, decyzje w
zatgczeniu do tych opinii, uzgodnien, decyzji.

W przypadku zgtoszonej przez Zamawiajgcego potrzeby Wykonawca przekaze w ramach
zawartej umowy dodatkowe egzemplarze dokumentacii.

2.3.Dokumentacja w formie elektronicznej
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowan projektowych w wersiji
elektronicznej na nosnikach CD lub DVD, w nw. formatach:
e rysunki — format .dwg i .pdf,
e opisy —format .doc i .pdf,
o tabele — format .xls i .pdf
e kosztorysy — format .xls. i pdf
¢ inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Wykonawca ziozy projekt tgcznie z pisemnym osSwiadczeniem, ze zawarto$¢ wers;ji

elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersjg papierows.

Wersja elektroniczna poszczegoélnych elementéw opracowan projektowych w formacie .pdf
stanowi¢ bedzie kopie/skan tych opracowan, zawierajgc w szczegoInosci niezbedne podpisy,
zatwierdzenia, klauzule itd.

3.  Wykonanie opracowan projektowych

3.1. Wymagania ogélne

3.1.1. Odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatdw, metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzaciji), ocen
stanu technicznego i prac projektowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany dotozy¢ najwyzszej starannosci w celu zrealizowania umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady i btedy w opracowaniach projektowych,
a w szczegdélnosci za btedy wynikajace z niewtasciwie wykonanej inwentaryzacji stanu
istniejgcego  wszelkich obiektow, urzadzen budowlanych, inzynierskich i urzadzen
infrastruktury oraz btedy wynikajace z niewtasciwie wykonanej inwentaryzacji zjazdéw bgdz
pominiecia zjazdow w opracowanym projekcie.
W przypadku ujawnienia takich wad zaréwno na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania
robot budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt usunie wady poprzez opracowanie
wiasciwych projektéw i opracowan tgcznie z aktualizacjg projektu statej organizacji ruchu oraz
uzyskaniem stosownych opinii, uzgodnien, stanowisk i decyzji administracyjnych.
Wykonawca moze odmoéwi¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji zadanych przez
Zamawiajacego wytacznie wtedy, gdy wykaze ich sprzecznos¢ z przepisami prawa.
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3.1.2. Wady i btedy opracowan projektowych
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi
niezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu, nie pozniej niz w
ciggu 10 dni.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu wad i btedéw projektowych skutkujgcych

zwiekszeniem kosztdéw robdt budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
roszczen z tego tytutu.

Zamawiajacy, w przypadku watpliwosci co do jakosci elementéw opracowan projektowych,
moze zlecié na zewnatrz przeprowadzenie dodatkowych kontroli i badan. W przypadku
potwierdzenia watpliwoéci Zamawiajacego co do jakosci elementéw opracowarn projektowych,
koszty dodatkowych kontroli i badan pokrywa Wykonawca — w przeciwnym przypadku koszty
te ponosi Zamawiajacy.

3.1.3. Rezygnacja z elementéw opracowan projektowych
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania dowolnego elementu

dokumentacji lub jego czesci z wymienionych w p. 1.2 oraz dokonania zmniejszenia wartosci
przedmiotu.

3.1.4. Uzgodnienia opracowan projektowych
Dla sporzadzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne

(wymagane przepisami szczegolnymi, a takze niezbedne do zakonczenia zamowienia)
uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytuciji, a wiec wiascicieli lub zarzadcow: drog,
kolei, wod, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektow.

Ponadto Wykonawca uzyska:

1. Wstepna akceptacje MZDW w zakresie rozwigzan projektowych branzy drogowej nie
wczesniej niz po |l Radzie Technicznej. Wstepna akceptacja umozliwia¢ bedzie dalsze
prowadzenie prac projektowych, z zastrzezeniem mozliwosci zmiany tych rozwigzan,
za wiedza i akceptacja MZDW, na skutek koniecznosci dostosowania rozwigzan
projektowych do uzyskanych warunkow, decyzji, uzgodnien, opinii itp.

2. Opinie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w zakresie geometrii
drogi dla catego projektowanego odcinka nie wczeséniej niz po Il Radzie Technicznej
(dla rozwigzan wstepnie zaakceptowanych przez MZDW o ktérych mowa w pkt. 1)

3. Opinie urzedéw gmin, starostw w zakresie rozwigzan projektowych branzy drogowej
po |l Radzie Technicznej przed wstepng akceptacjg i opinig, o ktérych mowa
odpowiednio w pkt. 1 i w pkt. 2.

4. Uzgodnienia i/lub opinie zarzadow kolei, ciekow i drég innych kategorii powigzanych z
projektowang drogg wojewddzkg po Il Radzie Technicznej przed wstepng akceptacig i
opinia, o ktérych mowa odpowiednio w pkt.1iw pkt. 2,

5. Uzgodnienie MZDW po Il Radzie Technicznej w zakresie:

a) rozwigzan projektowych branzy drogowe;j,

b) przebiegu proponowanych linii rozgraniczajgcych.
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Do wniosku o ww. uzgodnienia nalezy dotgczy¢ rysunki przedstawiajgce rozwigzania

projektowe branzy drogowej oraz wszystkich branz towarzyszgcych (tj. projekt
zagospodarowania terenu), projektowane linie rozgraniczajgce oraz obszar wynikajacy
z planowanego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomoéci (dla realizacji obowigzkow
wynikajacych z art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. b,c oraz e-h ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 z pdzn. zm.).

Dla branzy mostowej dodatkowo nalezy przedtozy¢ przekroje poprzeczne i podtuzne.
Na ww. rysunkach nalezy przedstawi¢ elementy zagospodarowania ustalone
odrebnymi  dokumentami, w  szczegdlnosci decyzjg o  $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo w ramach przedmiotowego
uzgodnienia, do wniesienia uwag i zastrzezen odnosnie poszczegdlnych elementow
zagospodarowania terenu przedstawionych na zatgczonych do wystgpienia rysunkach.
Zatgczniki do wniosku o ww. uzgodnienie nalezy przediozy¢ zamawiajacemu w 3
egzemplarzach.

6. Opinie Techniczng Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w
zakresie geometrii dla catego projektowanego odcinka po lll Radzie Technicznej, dla
rozwigzan projektowych uzgodnionych przez MZDW, o ktérych mowa w pkt. 5.

7. Uzgodnienie MZDW w zakresie konstrukcji nawierzchni i szczeg6tow konstrukeyjnych,
po uzyskaniu uzgodnienia MZDW o ktérym mowa w pkt. 5

8. Uzgodnienie (zatwierdzenie) i opinie Projektu statej organizacji ruchu po uprzednim
uzyskaniu opinii i uzgodnien z pkt. 5, 6 oraz 7. W przypadku wystgpienia dezaktualizacji
uzgodnionego Projektu statej organizacji ruchu lub wystapienia innej koniecznosci
Wykonawca zobowigzany jest do ponownego dokonania ww. uzgodnienia.

Opinie urzedéw gmin i starostw w zakresie rozwigzan projektowych, o ktérych mowa w pkt. 3
nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku uzyskania odrgbnych opinii, o ktérych mowi ustawa z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 z p6zn. zm.).

W przypadku propozycji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach w
zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji nalezy przedstawic je niezwtocznie
Zamawiajgcemu wraz z whlasng opinig w celu podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o
ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien
na biezaco przekazywa¢ Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie
z trybu odwotawczego przez Wykonawce, wraz z wilasng opinig umozliwiajaca
Zamawiajacemu podjecie decyzji co do skorzystania z trybu odwotawczego. Po podjeciu
decyzji o skorzystaniu z ww. trybu Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do ztozenia
stosownego odwotania/zazalenia w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzanie z uzyskaniem uzgodnien, opinii, warunkéw,
decyzji.
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3.2, Wymagania szczegotowe
3.2.1.Mapa do celow projektowych
Mapa do celdéw projektowych winna byé wykonana w skali 1:500 (wszelkie odstepstwa od tej

skali nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym). Wykonawca w ramach umowy jest odpowiedzialny
za aktualizacje mapy do celdéw projektowych w ciggu trwania catego procesu projektowego.

= Pomiar w oparciu o sie¢ osnowy panstwowej;

=  Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu szkic wysokosciowej osnowy pomiarowej na
podkfadzie mapowym tgcznie z opisami topograficznymi;

=  Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape numeryczng przyjeta do wiasciwego
osrodka/osrodkéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie danych .dwg na
noéniku CD lub DVD oraz w wersji ,papierowej’. Zardbwno wersja ,papierowa” jak i w
formacie danych .dwg na nosniku CD lub DVD powinny posiadac potwierdzenie przyjecia
do zasobu przez wiasciwy osrodek.

= na mapie nalezy naniesc¢ rzedne istniejgcych zjazdéw w osi bramy w granicy wtasnosci.

= mapa powinna obejmowac swym zakresem obszar otaczajgcy teren inwestycji w pasie co
najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa drogowego oraz powierzchni¢ dziatek
ewidencyjnych na ktdérych przewiduje sie realizacje drogi wojewddzkiej tzw.
,Paszkowianki”.

3.2.2. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntéw podioza
Dokumentacje geotechniczng oraz ocene nawierzchni i gruntéw podfoza Wykonawca winien
opracowa¢ w zakresie wystarczajgcym do prawidlowego zaprojektowania konstrukcji
nawierzchni. Wykonawca wykona wszelkie niezbedne badania konieczne do opracowania tej
dokumentacji w oparciu o wszelkie obowigzujace w okresie realizacji umowy przepisy.
Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu jako materiat przed Il Radg
Techniczna.

3.2.3.Geotechniczne warunki posadowienia obiektow inzynierskich
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow inzynierskich sg niezbednym elementem
dokumentacji do opracowania projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w przypadku budowy nowych
bgdz przebudowy istniejgcych obiektéw inzynierskich.
Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu jako materiat przed |l Radg
Techniczna.

3.2.4.Proghoza ruchu wraz z analizag przepustowosci skrzyzowan i odcinkéw
drogi
Prognoza ruchu na lata 2022-2024 i prognoza perspektywiczna na rok 2030 wraz z analizg
przepustowosci skrzyzowan i odcinkdw powinna dostarczy¢ potrzebne dane wyjéciowe do:
wymiarowania geometrii drogi, ustalania typow obiektow, ustalania konstrukcji obiektow,
projektowania urzadzen sterowania ruchem i analizy bezpieczenstwa ruchu.
Opracowanie powinno zawierac:

e Pomiary natezenia ruchu pojazddéw (w tym roweréw) i pieszych na skrzyzowaniach, ktore
stanowig punkty wigczenia dla projektowanego odcinka drogi oraz dla przekraczanych drég
poprzecznych. Pomiary winny uwzglednia¢ strukture rodzajowa i kierunkowg ruchu. Pomiar
ruchu winien by¢ wykonany co najmniej w trzech okresach w ciggu dnia, w godzinach: 6 —
9,11-13i14-17, w ciggu jednego z nastepujacych dni tygodnia: wtorek, sroda, czwartek.
Ponadto Wykonawca powinien przeanalizowaé wyniki pomiaru generalnego ruchu z roku
2015. W przypadku stwierdzenia, iz na drodze odbywa si¢ ruch turystyczny o znaczgcym
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natezeniu, Wykonawca winien wykonaé dodatkowo pomiary natgzenia ruchu w weekend,
co najmniej w niedziele w godzinach 11— 13 (ruch rowerowy)i 17 — 20 (ruch samochodowy
— powroty z weekendu). Pomiar natezenia ruchu rowerzystow winien by¢ wykonany
wytacznie w okresie 01 maja do 30 wrzeénia.

Pomiar natezenia ruchu pieszych i rowerzystéw powinien zosta¢ wykonany przy

odpowiednich warunkach atmosferycznych panujgcych w dniu wykonywania pomiarow.

Podstawowym interwatem rejestracji natezenia ruchu winna by¢ godzina, natomiast w
przypadku skrzyzowan z sygnalizacjq lub typu rondo, dla ktérych wykonywane sg analizy
przepustowosci, powinny by¢ stosowane interwaty 15 min.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego o zakiadanych terminach
wykonania pomiaréw natezenia ruchu pojazdow, pieszych i rowerzystow.

Wyniki z ww. pomiaréw winny zostaé przekazane Zamawiajgcemu niezwtocznie po
wykonaniu tychze pomiarow.

Informacje, w jakich przekrojach odbywa sie ruch pieszy, rowerowy, zwierzat
gospodarskich, zwierzat dzikich itp. w poprzek i wzdtuz dla uwzglednienia przy
projektowaniu ciagéw pieszych i rowerowych, urzadzen zabezpieczenia ruchu pieszego i
rowerowego oraz oznakowania ostrzegawczego. Informacje powinny wynika¢ z
przeprowadzonych obserwacji, inwentaryzaciji itp.

Informacje o punktach uzytecznosci publicznej (np. szpitale, kapieliska, koscioty,
cmentarze, skupiska handlu i ustug);

Whioski uwzgledniajace szczegGtowe rozwigzania projektowe, do zastosowania
w koncepcji i projekcie budowlanym.

Opracowanie Prognoza ruchu winno by¢ opracowane w nastepujgcym uktadzie:

- Okreslenie istniejgcych parametréw ruchu.

terenowy pomiar ruchu

mierzone parametry ruchu i opis metod pomiaru,

rozmieszczenie stanowisk pomiarowych, czas i zakres pomiaréw, formularze,
ocena wynikéw, obliczenia i zestawienia uzyskanych danych (takze graficzne).

- Analiza istniejgcych materiatéw:

analizowane parametry ruchu i opis zrédet ich uzyskania,
metody, sposoby dopasowania danych do potrzeb wykonywanego opracowania,
obliczenia i zestawienia uzyskanych danych (takze graficzne).

Opis metod prognozowania:

nazwy i charakterystyka metod,
horyzonty czasowe prognoz.

Prognozy:

opisy i zestawienia wynikow obliczen (ustalen) prognoz ( w tym okreslenie rozkiadu ruchu
na drogach i skrzyzowaniach wraz z okresleniem pozioméw swobody ruchu oraz roku
przekroczenia natezen krytycznych),

analiza wynikow,

obraz graficzny wynikéw prognoz.
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Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu jako materiat przed |l Radg
Techniczna.

3.2.5.Charakterystyka uwarunkowan terenowych zwigzanych z odwodnieniem
drogi

Zakres opracowagr’mia powinien zawieraé charakterystyke: wéd stojgcych i ptyngcych,
istniejgcych sieci rowoéw otwartych, sieci drenarskich i kanalizacji deszczowej pod katem
mozliwosci wykorzystania do celow odwodnienia drogi wraz ze wstgpnym wskazaniem
wybranych odbiornikéw i sposobow odwodnienia drogi. W opracowaniu nalezy opisac
stykajgce sie i przecinane przez projektowang droge wojewoddzkg tzw. ,Paszkowianke” zlewnie
wod oraz wskazaé rodzaj urzgdzen hydrologicznych niezbednych do wybudowania lub
przebudowania w cely utrzymania niezmiennych warunkéw hydrologicznych dla strefy
oddziatywania drogi wojewodzkiej tzw. ,Paszkowianki’. Nalezy wskazac i opisac:

lokalizacje zbiornikéw, ciekow, sieci i urzadzen;

poziomy wody i kierunki sptywu/naptywu wéd;

okresli¢ wtasciciela urzgdzenia;

okresli¢ stan techniczny urzgdzen;

przeprowadzi¢ wywiad $rodowiskowy odnoénie funkcjonowania urzadzenia,
mozliwoéci wykorzystania do celdow odwodnienia drogi;

zagrozenia mogagce powstac po rozbudowie drogi.

W czesci graficznej nalezy zamiescic:

plan orientacyjny;

plany sytuacyjne zlewni;

plany sytuacyjne sieci i urzadzen;

dokumentacje fotograficzng z opisem;

lokalizacje proponowanych zmian, usuniecia kolizji i zakresu ew. robét naprawczych.
Opracowanie winno zawiera¢ zalecenia, ktére zostang uwzglednione przy opracowywaniu

zatacznikéw do wniosku o wydanie zgody wodnoprawne;j.

Dokumentacja winna by¢ przekazana przed Il Radg Techniczng.

3.2.6. Analiza obstugi komunikacyjnej dzialek przylegltych do projektowanej

drogi wojewodzkiej
Kazda z dziatek, ktéra bedzie potozona w bezposrednim sasiedztwie planowanej drogi
wojewddzkiej tzw. ,Paszkowianki” musi zosta¢ przeanalizowana przez Wykonawce pod katem

obecnej i docelowej obstugi komunikacyjnej.

Analizg muszg zostaé objete: uklad ewidencyjny dziatek, ustanowione stuzebnosci gruntowe
przejscia i przejezdnoéci, decyzje podziatowe (w szczegdlnosci decyzje wydane na podstawie
obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego).

Analiza musi zostaé wykonana na kopii mapy zasadniczej z naktadka ewidencyjng
obejmujgcej caty obszar (powierzchnie) dziatek ewidencyjnych na ktorych przewiduje sig
realizacje drogi wojewddzkiej tzw. ,Paszkowianki”.
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Planowana obstuga komunikacyjna dziatek przylegtych do projektowanego pasa drogowego

drogi wojewddzkiej tzw. ,Paszkowianki” nie moze si¢ dublowag.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ komisyjng inwentaryzacje istniejacych
zjazdéw i dojéé do dziatek zlokalizowanych w rejonie planowanej drogi - z udziatem
przedstawicieli wiasciwej Gminy i MZDW. Inwentaryzacje wykonang zgodnie z zatgczonym
formularzem nr 1 oraz zawierajacg dokumentacije fotograficzng wraz ze wskazaniem lokalizacji
na zataczniku mapowym nalezy przediozyé Zamawiajgcemu przed spotkaniem, o ktorym
mowa w pkt. 4.1.5.2. Analiza winna zawiera¢ jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnosnie
obstugi komunikacyjnej dziatek przyleglych do drogi wojewddzkiej tzw. ,Paszkowianki’ z
uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw. W projekcie wykonawczym nalezy
przedstawié rozwigzanie wysokos$ciowe kazdego zjazdu oraz hektometraz w osi zjazdu (podac
rzedne istniejgce i projektowane). Dokumentacja fotograficzna powinna zosta¢ sporzadzona
w oparciu o nw. wytyczne dotyczace kadrowania: kadr powinien zosta¢ wykonany z
przeciwlegtego pobocza drogi w osi zjazdu, obejmujac caly zjazd, otoczenie zjazdu oraz caty
skrajny pas ruchu na drodze (w ktory zjazd sie wigcza) i brame do ktérej zjazd prowadzi (w
razie wystepowania).

Analiza winna by¢ przekazana przed spotkaniem, o ktérym mowa w pkt. 4.1.5.2.

3.2.7.Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa winna obejmowaé wstepng faze prac projektowych. Rozwigzania
projektowe nalezy dostosowaé do warunkéw technicznych uzyskanych od zarzadcow kolei,
ciekow i drég innych kategorii powigzanych z projektowang drogg wojewodzkg (w
szczegolnosci do warunkéw PKP PLK S.A., GDDKIA i MZDW i innych). Rozwigzania
projektowe powinny uwzglednia¢é w maksymalnym stopniu zapisy miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego.

Koncepcja projektowa ma stanowi¢ podstawe do opracowania projektu budowlanego.
Koncepcja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z p. 3.2.7.113.2.7.2.

3.2.7.1 Opracowana koncepcja projektowa przewidziana do przekazania przed I
Rada Techniczna oraz do zaprezentowania i oméwienia na Il Radzie Techniczne;j.
Koncepcja (na tym etapie) powinna zawierac:

e Opis zadania inwestycyjnego.

e Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

e Opis istniejgcych terenowych uwarunkowan realizacyjnych w tym réwniez mozliwych
zaburzen hydrologicznych.

e Projektowane zagospodarowanie terenu.

e Uksztattowanie trasy drogowej.

e Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane oraz okreslenie zmian w dotychczasowe;
infrastrukturze zagospodarowania terenu.

« Niezbedne na tym etapie obliczenia (np. konstrukcyjne obiektow, hydrologiczno —
hydrauliczne).

e Zgodno$¢ przedstawionych rozwigzan projektowych z obowigzujgcymi przepisami
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techniczno - budowlanymi. W przypadku braku zgodno$ci wskaza¢ przepis, ktéry musi by¢
objety odstepstwem wraz z uzasadnieniem konieczno$ci wystgpienia o to odstepstwo. Jezeli
nie bedzie mozliwe zaprojektowanie rozwigzan projektowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, Wykonawca uzyska zgode na odstepstwo od
wskazanych przepisow.

e Zgodno$é przedstawionych rozwigzan projektowych z warunkami technicznymi
uzyskanymi od zarzadcow kolei, ciekéw i droég innych kategorii powigzanych z
projektowang drogg wojewddzka (w szczegdlnosci z warunkami PKP PLK S.A., GDDKIA i
MZDW).

e Plan orientacyjny (skala 1:25000).

« Rozwigzania projektowe na ortofotomapie (w skali co najmniej 1:5000),

e Rozwigzania projektowe (w skali 1:500) — na aktualnej mapie do celow projektowych.
Rozwigzania projektowe winny obejmowac¢ rozwigzania drogowe, propozycje odwodnienia
oraz wstepne wskazania kolizji projektu z istniejgcg infrastruktura.

e Propozycje rozwigzah skrzyzowan z drogami publicznymi w oparciu o prognozeg ruchu wraz
z analizg przepustowosci skrzyzowan i odcinkéw drogi.

e Wstepne rozwigzania projektowe obiektow inzynierskich.

e Przekroje normalne (skala 1:100 do 1:200).

Dokumentacija fotograficzna

Dokumentacja fotograficzng istniejacych obiektéw winna by¢ wykonana i oprawiona w
formacie A-4 i zawieraé kolorowe zdjecia o wymiarach min. 15 x 10 cm wraz z opisami.

3.2.7.2 Opracowana koncepcja projektowa przewidziana do przekazania przed lil

Rada Techniczna oraz do zaprezentowania i oméwienia na lll Radzie Technicznej.
Zawarto$é jak w p. 3.2.7.1 z uwzglednieniem ustalen Il Rady Technicznej, uzgodnien
wymienionych w pkt 3.1.4.1.-3.1.4.4. oraz zapisobw decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Koncepcja powinna obejmowaé rozwigzanie infrastruktury techniczne;.
Dodatkowo zatgczyé profile podtuzne oraz zbiorcze zestawienie kosztow. ZZK powinno
zawieraé wszystkie orientacyjne koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg zadania
inwestycyjnego a w szczegolnosci koszty: wykupu gruntéw, nadzoru inwestorskiego, robot
budowlanych oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane.

3.2.8.Raport o oddzialywaniu przedsigewziecia na srodowisko

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko winien by¢ opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa w przypadku stwierdzenia takiego obowigzku przez organ
wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i w zakresie okreslonym w
Postanowieniu wiasciwego organu. Raport stanowi w takim przypadku zatgcznik do wniosku
o wydanie decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé raport o oddziatywaniu przedsigewzigcia na Srodowisko
rowniez na wskazanie Zamawiajgcego.
Zawarte w raporcie rozwigzania chronigce $rodowisko winny obejmowaé co najmniej dwa
sposoby zabezpieczen z uwzglednieniem optymalnej ekonomicznoséci realizacji inwestycji.
Raport powinien zostaé przekazany Zamawiajgcemu w celu zapoznania sig na co najmniej 14
dni przed ztozeniem do wiasciwego organu.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego takiej potrzeby, raport winien zosta¢ omowiony
na spotkaniu roboczym.
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3.2.9.Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na
srodowisko

W przypadku stwierdzenia takiego obowiazku przez organ wtasciwy do wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, inny wiasciwy organ, Zamawiajgcego, badz w
przypadku innej koniecznosci, Wykonawca przygotuje zataczniki wymagane do ponownej
oceny oddziatywania na $rodowisko, w tym raport o oddzialywaniu przedsigwziecia na
$rodowisko. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o ewentualnej
koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsigwziecia na
$rodowisko. Wykonawca moze przystapi¢é do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Zatgczniki (2 egz.) powinny zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu w celu zapoznania si¢ na co
najmniej 14 dni przed ztozeniem do wiasciwego organu. Zamawiajgcy po zapoznaniu si¢ z
otrzymanymi zatacznikami, o ktérych mowa wyzej, pisemnie wyrazi zgode na zlozenie wniosku
0 ponowne przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko.

3.2.10 Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach
Zataczniki do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy wykona¢ zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w obowigzujgcych przepisach prawa.

Na mapie, o ktérej mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z pozn.
zm.) nalezy oznaczy¢ teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie oraz teren, na
ktére przedsiewziecie bedzie oddziatywac.

Zatgczniki (2 egz.) powinny zostaé przekazane Zamawiajacemu w celu zapoznania si¢ na co
najmniej 14 dni przed ztozeniem do wiasciwego organu. Zamawiajgcy po zapoznaniu sig¢ z
otrzymanymi zatgcznikami, o ktérych mowa wyzej, pisemnie wyrazi zgode na ztozenie wniosku
o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zatacznikiem do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach bedzie
rowniez raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, o ktérym mowa w p. 3.2.8, 0
ile zajdzie taka potrzeba.

3.2.11. Mapy zawierajace projekty podziatlow nieruchomosci
Mapy zawierajace projekty podziatdw nieruchomosci stanowi¢ bedg zatgcznik do wniosku o

wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Podstawa do rozpoczecia prac nad opracowywaniem map zawierajgcych projekty podziatow
jest uzyskanie uzgodnienia Zamawiajgcego w zakresie linii rozgraniczajgcych, o ktérym mowa
w p. 3.1.4 ust. 5).

Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania map zawierajgcych projekty podziatow
dziatek winien:
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- przeanalizowac stan prawny nieruchomosci zajetych pod drogi publiczne z uwzglednieniem
procedur wynikajgcych z ustawy z dnia 13.10.1998r. przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujace administracje publiczng. (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z p6zn. zm.). Stan
prawny winien by¢ na biezgco kontrolowany podczas catego procesu przygotowywania map
podziatowych. W przypadkach, kiedy nie mozna stwierdzi¢ stanu prawnego, granice
nieruchomosci nalezy przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci.

- przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje dotyczgce ilosci i powierzchni dziatek

przeznaczonych do zajecia pod projektowany pas drogowy.

Mapy z projektami podziatow dziatek winny by¢ wykonane w skali 1:500 i w ilosci min.
8 sztuk. Wskazane jest uzyskanie ostatecznego potwierdzenie Zamawiajacego ilosci map
przed ziozeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
Wszelkie odstepstwa w tej kwestii musza uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

Koszty pozyskania wszystkich materiatow geodezyjnych i ich aktualizacja sg kosztami
Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie. Zamawiajacy nie bedzie uwzgledniat roszczen
finansowych wykonawcy z tytutu aktualizacji podkfadow geodezyjnych wyszczegodlnionych w
p. 1.2.1.ip.1.2.13.

Dokumentacja dotyczaca podziatu nieruchomosci winna by¢é skompletowana w formie
operatu, podlega ocenie i przyjeciu do zasobéw osrodka dokumentacji przed wydaniem decyzji
zatwierdzajgcej podziat. W sktad dokumentaciji, poza mapami jednostkowymi w skali 1:500
winna wchodzi¢ réwniez mapa zbiorcza w skali 1:1000 (dla catego odcinka drogi — obrebami)
Z projektami podziatéw wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjeta do zasobu geodezyjnego
oraz opracowany przez Wykonawce Formularz nr 3.

3.2.12. Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej
Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowej decyzji poprzez udzielanie wyjasnieh i dokonywanie ew. zmian i uzupetnien w
dokumentacji projektowe;j.
Zatgczniki (1 egz.) powinny zostaé przekazane Zamawiajgcemu w celu zapoznania sie na co
najmniej 14 dni przed ztozeniem do wiasciwego organu. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z
otrzymanymi zatgcznikami, o ktérych mowa wyzej, pisemnie wyrazi zgode na ztozenie wniosku
o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
Zatgczniki do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej winny byé
opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i wymaganiami Zamawiajgcego i
zawierac:
= projekt budowlany sporzgdzony zgodnie z p. 3.2.15.,
= mape w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajacg proponowany przebieg drogi,
Z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie
terenu,
= analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,
= mapy zawierajgce projekty podziatdow nieruchomosci sporzadzone zgodnie z p.3.2.11.,
= okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, ktére planowane s3g do przejecia na rzecz Skarbu
Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego,

= okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, z ktdrych korzystanie bedzie ograniczone,
= okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
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= opinie wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 wraz
z pézn. zm.),
= wymagane przepisami odrgbnymi decyzje administracyjne,
= wypisy z rejestru gruntéw dla wszystkich dziatek objetych inwestycja, aktualne na dzien
zlozenia materiatéw
= wykaz dziatek, dla ktorych okreslone zostang ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci.

Zatacznikiem do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej
bedzie réwniez raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko, o ktérym mowa w p.
3.2.9,, o ile zajdzie taka potrzeba.

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajacemu opracowane Formularze nr 2i 4.

3.2.13. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci.
Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci nalezy ustali¢ tylko w niezbednym zakresie oraz

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dla dziatek, dla ktérych przewidziano ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci w zwigzku
z przebudows infrastruktury technicznej Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania opinii
wilasciciela oraz jego ewentualnej akceptacji zaprezentowanych rozwigzan lokalizacii
infrastruktury na dziatlce stanowiacej jego wiasnos¢. W przypadku odmowy akceptacji
przedstawionych rozwigzan - Wykonawca zlozy stosowng informacjg .

3.2.14. Zalaczniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej
Zatgczniki do  uzyskania  zgody  wodnoprawnej  nalezy wykonaé  zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w obowigzujgcych przepisach prawa.
Zataczniki (1 egz.) powinny zostaé przekazane Zamawiajgcemu w celu zapoznania sie na co
najmniej 14 dni przed ztozeniem do wiasciwego organu. Zamawiajacy po zapoznaniu sie z
otrzymanymi zatacznikami, o ktérych mowa wyzej, pisemnie wyrazi zgode na zlozenie wniosku
o wydanie zgody wodnoprawnej.
Zatgczniki winny zawiera¢ co najmniej

= Operat wodnoprawny opracowany zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. Nr 115 poz. 1566 z p6zn. zm.).
= Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci sporzgdzony w jezyku nietechnicznym.

3.2.15. Projekt budowlany

Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinny przede wszystkim spetniac
wymagania okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr
89 poz. 414 z p6zn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie w sprawie szczego6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.)

Do projektu budowlanego nalezy dotaczy¢ kopie uprawnien projektantow i sprawdzajgcych
oraz aktualnych zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa (aktualnych na dzien zlozenia
projektu Zamawiajgcemu do odbioru). Na stronie tytutowej projektu nalezy umiesci¢ nazwe i
lokalizacje inwestycji, oraz numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt bedzie usytuowany.
Projekt budowlany winien byé opracowany w tomach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, ewentualny dodatkowy podziat projektu na tomy obejmujace branze - do uzgodnienia
z Zamawiajgcym.
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Wszelkie kopie dokumentéw dotgczonych do projektu budowlanego powinny byé

poswiadczone za zgodno$é z oryginatem zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

Projekt budowlany podlega weryfikacji Zamawiajgcego przed zlozeniem wniosku o zezwolenie
na realizacje inwestycji drogowej w terminie umozliwiajgcym jego prawidtowa weryfikacje.

3.215.1. Projekt zagospodarowania terenu
Do czesci opisowej nalezy dotgczyé wykaz dziatek objetych planowang inwestycjg oraz
wymagane przepisami szczegolnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia, o ktérych mowa w
SIWZ (poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

W szczegodlnosci, do czesci rysunkowej dofgczy¢é mape przedstawiajgcg stan prawny terenu
w tej samej skali, co rozwigzania projektowe z wyraznym zaznaczeniem czesci nieruchomosci
przewidzianych do zajecia.

3.2.15.2. Projekt architektoniczno-budowlany
Projekt architektoniczno-budowlany nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, a szczegolnosci powinien zawieraé:

= rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkow terenu
wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu, albo
istotne ze wzgleddw bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych,

= parametry techniczne,

= stan istniejgcy,

» rozwigzania projektowe dla drogi, obiektéw inzynierskich, urzadzen ochrony srodowiska i

infrastruktury, w tym rozwigzanie wystepujgcych kolizji,

konstrukcje nawierzchni jezdni,

odwodnienie i oswietlenie,

urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko.

W opisie technicznym dla branzy inzynieryjnej Wykonawca zamie$ci tabele ,Parametry

identyfikacyjne i techniczne obiektu”’, dla kazdego projektowanego przepustu, zgodne z

tabelami o tej samej nazwie stanowigcymi element ksigzki obiektu, zgodnie z rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drdég publicznych, obiektow

mostowych, tuneli, przepustow i promoéw oraz rejestru numeréw nadanym drogom, obiektom

mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582). Wykonawca uzupetni te tabele o

projektowane parametry, zgodnie z objasnieniami przedstawionymi w przywotanym

rozporzadzeniu. Wszelkie parametry techniczne i identyfikacyjne obiektoéw inzynieryjnych

podawane w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne i w rozumieniu przywotanego

rozporzgdzenia.

Czes$¢ rysunkowa projektu winna zawieraé co najmniej:
» dla obiektéw drogowych:
- rozwigzania projektowe (przedstawiajgce m.in. potozenia sytuacyjno - wysokosciowe)
(skala 1:500),
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- przekroje normalne — charakterystyczne (skala 1:50 + 1:100),

- przekroje podiuzne (skala 1:100/1000),

dla obiektéw inzynierskich:

- widok z gary, widok z boku, przekréj podtuzny (skala 1:20 — 1:200),

- przekroje poprzeczne (skala 1:20 — 1:50),

dla urzgdzen ochrony srodowiska oraz infrastruktury technicznej:

- rozwigzania projektowe (przedstawiajgce m.in. potozenia sytuacyjno - wysokosciowe)
(skala 1:500),

- profile i przekroje charakterystyczne dla poszczegélnych branz w odpowiedniej skali
zapewniajacej czytelnosg,

zbiorczy plan kolizji,

Rysunki dotyczgce przebudowy obiektu budowlanego powinny wyrézniac graficznie stan

istniejgcy.

Rozwigzania projektowe (przedstawiajgce m.in. potozenia sytuacyjno - wysokosciowe) winny

by¢ opracowane na aktualnej mapie do celdéw projektowych.

Oryginaty uzgodnien winny by¢ osobno oprawione, ujete w odrgbng teczke wraz ze

szczegotowym spisem zawartosci.

3.2.15.3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winna by¢ opracowana zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

3.2.16. Projekt rozbiorki
Dla obiektéw budowlanych przewidzianych do rozbiérki, okreslonych w czgsci opisowej
projektu budowlanego, dla ktorych przepisy prawa wymagajg uzyskania pozwolenia na
rozbiorke, nalezy opracowac projekt rozbiorki zawierajgcy:

= opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych,

opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdw, a takze inne dokumenty, wymagane
przepisami szczegdlnymi,

szkic usytuowania obiektu budowlanego,

w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczace metod i szczegdtow robot
rozbidrkowych.

3.2.17. Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietlnej
Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietinej winien zosta¢ opracowany w oparciu o
obowigzujgce przepisy prawa i uzyska¢ zatwierdzenie Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego.

3.2.18. Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy winien by¢ opracowany na podstawie projektu budowlanego i zawierac¢

rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przysztego
procesu wykonawstwa rob6t budowlanych. Projekt wykonawczy winien by¢ wykonany
odrebnie dla kazdej z branz (drogi, przepusty, odwodnienie — kanalizacja deszczowa,
sygnalizacja $wietlna, zielen, inne branze wynikajace z koniecznoéci usunigcia kolizji,
ewentualne ekrany akustyczne) .

Cze$é opisowg nalezy rozszerzy¢ co najmniej o opisy technologii rob6t, obliczenia robot
ziemnych, wspotrzedne punktéw z planéw tyczenia.
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Czesé rysunkowa nalezy rozszerzyé co najmniej o (w zaleznoéci od branzy):

przekroje poprzeczne,

rysunki konstrukcyjne,

szczegoly konstrukcyjne,

szczegoly elementéw wyposazenia technicznego,

plany warstwicowe skrzyzowan, plany tyczenia, schemat robét, schemat rozbiorek,
rozwigzania projektowe (przedstawiajgce m.in. potozenia sytuacyjno — wysokosciowe winny
by¢ bardziej uszczegdtowione projektowanymi rzednymi wysoko$ciowymi w stosunku do
projektu budowlanego w miejscach, ktére moga budzi¢ watpliwosci podczas wykonawstwa
robot, a w szczegdlnoéci nalezy podac¢ projektowane rzedne wysokosciowe obiektow
drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, tj. poczatki/konce tukow
poziomych/pionowych, przetamania spadkoéw, projektowane kratki $ciekowe, zjazdy przy
granicy dziatek.

3.2.19. Specyfikacje techniczne
Wykonawca winien opracowac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t drogowych
oraz branzowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Specyfikacje techniczne winny by¢
opracowane na podstawie aktualnych obowigzujacych przepisdéw i wymagan normowych.
Wykonawca winien zwréci¢ szczegéing uwage, aby kazda z opracowanych specyfikacji miata
charakter szczegotowy, tzn. aby zawarte w niej byty wytgcznie wymagania dla asortymentu
robot, dla ktérego zostata opracowana.

3.2.20. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski winien by¢é opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

na podstawie dokumentacji projektowej, szczegdtowej specyfikacji technicznej, zatozen

wyjsciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robot podstawowych i obejmowac:

» strone tytutowg zawierajaca:

- nazwe obiektu lub robét budowlanych, z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspéinego
stownika Zaméwien i podaniem lokalizacii,

- nazwe i adres Zamawiajgcego,

- nazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys,

- imiona i nazwiska, z okresleniem funkgcji, 0séb opracowujgcych kosztorys, a takze ich
podpisy,

- wartos¢ kosztorysowg robét,
date opracowania kosztorysu inwestorskiego,

= ogolna charakterystyke obiektu lub robodt, zawierajaca krotki opis techniczny wraz z
istotnymi parametrami, ktére okreslajg wielkos¢ obiektu lub robdt,

» przedmiar robot,

= kalkulacje uproszczong,

» tabele warto$ci robot scalonych, sporzadzong w postaci sumarycznego zestawienia
warto$ci robot okreslonych przedmiarem robét, tgcznie z narzutami kosztow posrednich i
zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajow robdt,

= zalgczniki:

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw
rzeczowych oraz analizy wiasne cen czynnikdw produkcji i wskaznikow narzutow
kosztéw posrednich i zysku.
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Kosztorys inwestorski dla projektu statej organizacii ruchu:

Dokumentacja kosztorysowa powinna by¢ sporzadzona w oparciu o przedmiar robot
obejmujgcy szczegdtowy wykaz projektowanych zmian, w tym oznakowanie poziome z
podziatem na poszczegélne znaki poziome, oznakowanie pionowe z podziatlem na
poszczegolne znaki pionowe lokalizowane na istniejgcych badz projektowanych stupkach oraz
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Powinna ona obejmowa¢ poszczegdlne grupy
asortymentowe o takiej samej cenie, w tym:

- tgczne oznakowanie poziome wykonywane mechanicznie (linie segregacyjne, krawedziowe
itp.),
- taczne oznakowanie poziome wykonywane recznie (znaki poprzeczne, strzaty itp.),

- taczne oznakowanie poziome do likwidaciji,

- projektowane znaki pionowe poszczeg6lnych typéw lokalizowane na istniejgcych stupkach
(liczone w kosztorysie bez stupka),

- projektowane znaki pionowe poszczegdlnych typéw lokalizowane na projektowanych
stupkach (liczone w kosztorysie ze stupkiem), przy czym dla znakéw powierzchniowych (znaki
kierunku i miejscowosci, tabliczki tekstowe, tablice prowadzace, znaki uzupetiajace itp.)
nalezy podac¢ powierzchnie dla kazdego znaku osobno,

- istniejgce znaki pionowe do przestawienia badz pozostawienia zastgpi¢ nowymi znakami,

- istniejgce znaki pionowe do likwidacji ze stupkiem (liczone w kosztorysie z demontazem
stupka),

- znaki istniejgce do likwidacji bez stupka (liczone w kosztorysie bez demontazu stupka) itp.

Dokumentacje kosztorysowg nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi roboét
budowlanych.

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz winny by¢ przekazane Zamawiajgcemu w
jednym opracowaniu (tgcznie dla wszystkich branz) wraz z zestawieniem warto$ci wszystkich
branz .

W przypadku uruchomienia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktorego
przedmiotem bedzie wybdér wykonawcy robét budowlanych, w terminie pdzniejszym niz
6 miesiecy od daty sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, Jednostka projektujgca
zobowigzuje sie do jednokrotnego jego aktualizacji w ciggu 30 dni od powiadomienia.

W przypadku realizacji robot budowlanych etapowo jednostka projektujgca zobowigzana jest
do dokonania podziatu kosztorysu inwestorskiego zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego w
ciggu 30 dni od powiadomienia.

3.2.21. Uzyskane decyzje, opinie i uzgodnienia
Wykonawca winien opracowaé materialy projektowe niezbedne dla uzyskania opinii,
uzgodnien i decyzji wymaganych przepisami szczeg6lnymi, ktére moga wystgpi¢ w trakcie
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uzgadniania dokumentacji. Materiaty te nalezy wykonaé w ilosciach niezbednych do uzyskania

przedmiotowych opinii, uzgodnien i decyzji.

Na mocy udzielonych przez Zamawiajgcego petnomocnictw i upowaznien Wykonawca
zobowigzany jest do samodzielnego wystepowania i uzyskiwania opinii, uzgodnien, warunkéw
technicznych i decyzji wymaganych przepisami szczeg6lnymi.

Oryginaty uzyskanych opinii, uzgodnien, warunkéw, wytycznych, postanowien, decyzji itd.
winny byé osobno oprawione i ujete w segregator wraz ze szczegétowym spisem zawartosci.

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zostanie przekazana Zamawiajgcemu
wraz z zatgcznikami niezwtocznie po wydaniu przez Wojewode Mazowieckiego.

3.2.22, Opinie Wykonawcy w sprawie
Na mocy udzielonych przez Zamawiajgcego petnomocnictw i upowaznien Wykonawca

zobowigzany jest kazdorazowo do zapoznania sig z trescig otrzymanych dokumentéw (opinii,
uzgodnien, warunkéw, wytycznych, postanowien, decyzji itd.), obligatoryjnego przedstawienia
Zamawiajgcemu swojego stanowiska odno$nie opiniowanego dokumentu wraz ze
wskazaniem na  konieczno$é  ziozenia  odwotania/skargi/wniosku  do  tredci.
Odwotania/skargi/wnioski winny by¢ ztozone przez Wykonawce za zgodg Zamawiajgcego pod
rygorem obcigzenia Wykonawcy karg umowng okreslong w umowie.

3.3 Udziatl spoteczenstwa w procesie projektowym

3.3.1. Spotkania ze spoleczefistwem
Zamawiajgcy dopuszcza przeprowadzenie konsultacji ze spoteczefistwem w ramach realizacji
przedmiotu zamowienia. Konsultacje przeprowadzane bedg na wskazanie Zamawiajgcego,
przy czym to Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania spotkania (spotkan) ze
spoteczenstwem lokalnym, przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, w celu
zaprezentowania rozwigzan projektowych. Z kazdego spotkania winien by¢ sporzgdzony
protokot.

3.3.2. Opinie po spotkaniach
W przypadku ztozenia przez zainteresowanych wnioskéw o zmianeg rozwigzan projektowych,
Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia Zamawiajacemu opinii, na podstawie ktorej
podjeta bedzie decyzja o ewentualnym wprowadzeniu zmian.

3.3.3. Termin spotkan
Spotkania, o ktérych mowa wyzej winny by¢ zorganizowane przed |l Rada Techniczng. W razie
konieczno$ci Zamawiajgcy dopuszcza zorganizowanie spotkan réwniez po terminie |l Radzie
Technicznej, jednakze po wczesniejszym ustaleniu powyzszego z Zamawiajgcym. O terminie
spotkania winien by¢ powiadomiony Zamawiajgcy.

3.3.4. Whnioski w toku prac projektowych
W przypadku ztozenia przez spoteczenstwo w toku prac projektowych dodatkowych wnioskéw
i postulatdow, Wykonawca zobligowany jest do ich przeanalizowania i przedstawienia
Zamawiajgcemu swojej opinii, na podstawie ktorej Zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie
ewentualnego wprowadzenia tych zmian.
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4. Kontrola jakosci opracowan projektowych

4.1 Rady Techniczne i spotkania Wykonawcy z Zamawiajacym
W celu ustalania zatozen i biezgcego przedstawiania przyjetych rozwigzan Zamawiajgcy
bedzie organizowat posiedzenia Rad Technicznych w siedzibie Zamawiajgcego.

W posiedzeniach Rad Technicznych udziat bra¢ bedg przedstawiciele: Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego, Urzedéw Gmin |
Powiatéw, na ktdrych terenie znajduje sie planowana inwestycja, zarzadcow kolei, zarzgdcow
drog publicznych powigzanych bezposrednio z projektowang drogg oraz Komendy
Wojewaddzkiej Policji i Wojewddzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, ewentualnie gestorow
sieci uzbrojenia terenu.

Protokoty i notatki ze spraw i ustalen omawianych na Radach Technicznych sporzadza
Zamawiajacy i przesyta je za potwierdzeniem odbioru w terminie 7 dni roboczych od dnia

Rady Technicznej wszystkim obecnym na naradzie.

Rady Techniczne zwotywane bedg przez Zamawiajgcego po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Wykonawcg. Ustala sig, iz wymagane beda co najmniej trzy posiedzenia Rady Technicznej
(wg p. 41.1 + 41.3). W razie potrzeby na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego
organizowane bedg dodatkowe posiedzenia w sktadzie odpowiednim do omawianego
zagadnienia (wg p. 4.1.4).

4.1.1. | Rada Techniczna

Winna odby¢ sie nie pdzniej niz w okresie 4 miesiecy od daty podpisania umowy. Celem rady
jest przedstawienie i oméwienie zgromadzonych materiatow wyjsciowych do projektowania,
tj.:

e wstepnych propozycji projektowych Wykonawcy,

e analizy obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych do projektowanej drogi

wojewoédzkiej z p. 3.2.6.,

e warunkéw technicznych zarzadcéw kolei, ciekéw i drdég innych kategorii oraz
oczekiwan samorzadow lokalnych,
informacji o przeznaczeniu terenu w mpzp oraz innych dokumentach planistycznych,
informacji na temat stanu prawnego nieruchomosci w istniejgcym pasie drogowym,
informaciji o kategorii drég wiaczajacych sie do projektowanych drog
inwentaryzacji zjazdow
dokumentaciji fotograficznej terenéw przeznaczonych w dokumentach planistycznych
pod przebieg planowanej drogi oraz dokumentacji fotograficznej istniejacych drog, ich
otoczenia i miejsc wigczen projektowanej drogi w te drogi.

o prezentacji filmu wykonanego z powietrza,

» wnioski z dokonania analizy zgromadzonych materiatéow, ktére stanowig podstawe do

przygotowanych wstepnych propozycji projektowych.

Na Radzie Technicznej nastgpi ewentualne przekazanie przez Zamawiajgcego istotnych
dodatkowych informacji badZz materiatéw oraz ewentualna korekta zatozen przyjetych w
niniejszej specyfikaciji.

4.1.2. 1l Rada Techniczna
Winna odby¢ sie nie pdzniej niz w okresie 6 miesiecy od daty podpisania umowy. Celem rady
jest zaprezentowanie przez Wykonawce i oméwienie przyjetych rozwigzan projektowych.
Wykonawca winien przedtozyé przed Radg Techniczng nastepujgce materiaty:
= prognoza ruchu wraz z analizg przepustowosci skrzyzowan i odcinkéw z p. 3.2.4.,
= dokumentacje geotechniczng, ocene nawierzchni i gruntéw podtoza oraz propozycje
konstrukcji nawierzchni z p. 3.2.2.13.2.3.,
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* dla obiektéw inzynierskich: Wyniki pomiaréw, badan i oceny (ekspertyzy) stanu

istniejgcego obiektdw oraz koncepcyjne rozwigzania projektowanych obiektéw,

= Koncepcja zp. 3.2.7.1.,
W/w materiaty winny by¢ dostarczone do Zamawiajgcego najpdzniej na 10 dni przed terminem
Rady Technicznej w wersji papierowej oraz elektroniczne;j.
Do pozostatych uczestnikéw Rady Wykonawca przekazuje rozwigzania projektowe w skali
1:500, najpdzniej na 10 dni przed terminem Rady Technicznej w wersji papierowej.
W terminie do 30 dni po posiedzeniu Rady Technicznej Wykonawca zobowiazany jest do
naniesienia wskazanych uwag i wnioskow.

4.1.3. Il Rada Techniczna

Winna odby¢ sie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i
zgody wodnoprawnej, jednak nie p6zniej niz po 15 miesigcach od dnia podpisania umowy.
Celem rady jest zaprezentowanie i oméwienie rozwigzan projektowych wszystkich branz.
Wykonawca winien przedtozy¢ najpdzniej na 10 dni przed Rada Techniczng nastepujgce
materiaty:

o Koncepcjazp. 3.2.7.2.
Do pozostatych uczestnikow Rady Wykonawca przekazuje rozwigzania projektowe w skali
1:500 najpdzniej na 10 dni przed terminem Rady Techniczne;j.

4.1.4 Dodatkowe Rady Techniczne
Zakres zagadnien i termin dostarczenia materiatdbw na ewentualne dodatkowe Rady
Techniczne zostang ustalone pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby.

4.1.5 Robocze spotkania Wykonawcy z Zamawiajagcym
Zamawiajgcy przewiduje spotkania robocze:

1. w ciaggu 7 dni od podpisania umowy (po uprzednim uzgodnieniu terminu z
Zamawiajacym) w celu omodwienia spraw organizacyjnych i istotnych kwestii
dotyczgcych realizacji umowy;

2. w terminie 3 miesiecy od podpisania umowy w celu zaprezentowania przez
Wykonawce zebranych materiatow wyjsciowych (w tym uzyskanych warunkéw
technicznych i oczekiwan samorzadéw lokalnych) i wstepnych rozwigzan projektowych
(dot. zakiadanego przebiegu drogi i geometrii, obiektéw mostowych i inzynierskich,
skrzyzowan z drogami publicznymi) wraz z ich oméwieniem.

3. w terminie 5 miesiecy od podpisania umowy w celu zaprezentowania opracowane;j
zgodnie z p. 3.2.7.1. koncepciji.

4. w zaleznoséci od potrzeb przewiduje sie rowniez dodatkowe spotkanie robocze.

4.1.6 Cykliczne spotkania Wykonawcy z Zamawiajacym

Zamawiajgcy przewiduje organizacje cyklicznych spotkan informacyjnych i organizacyjnych
Wykonawcy z Zamawiajacym, ktére bedg odbywacé sie z w zaleznosci od potrzeb, jednak z
czestotliwoscig nie rzadziej niz co 2 miesigce. Ww. spotkania bedg miaty charakter
informacyjny i organizacyjny. Celem spotkan bedzie omoéwienie postepu prac projektowych i
realizacji umowy z wyszczegdlnieniem omoéwienia przez Wykonawce dotychczas wykonanych
czynno$ci (od ostatniego spotkania informacyjnego), ew. probleméw i trudnosci
towarzyszgcych procesowi projektowemu oraz przedstawienia zakresu planowanych
czynnosci jakie Wykonawca zamierza podjg¢ w okresie najblizszych 3 miesigcy (od daty
spotkania).
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4.1.7 Zmiany terminéw
Wskazane w p. 4.1.1 + 4.1.6 terminy organizowanych rad technicznych, spotkan roboczych i
cyklicznych Wykonawcy z Zamawiajacym moga ulec zmianie w przypadku uzgodnienia zmian
terminu pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

4.2. Zespot Konsultantow
W przypadku stwierdzenia koniecznosci zweryfikowania sporzadzonych opracowan
projektowych i innych czeéci dokumentacji z wymaganiami umowy oraz przepisami
Zamawiajacy moze powotac¢ w tym celu Zespét Konsultantéw (badz konsultanta). W przypadku
potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci elementdw opracowan projektowych,
koszty dodatkowych kontroli i badan pokrywa Wykonawca — w przeciwnym przypadku koszty
te ponosi Zamawiajgcy

4.3. Harmonogram

Wykonawca w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, szczegdtowy harmonogram prac projektowych. Zamawiajgcy na zapoznanie
sie z trescig harmonogramu, wniesienie uwag i pisemne poinformowanie Wykonawcy o
akceptacji badZz odrzuceniu przedstawionego harmonogramu ma max. 14 dni roboczych.
Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem wymagan umowy (w szczegolnosci SIWZ
cz. IV p.6), wiasnych mozliwo$ci Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i
mozliwych do przewidzenia przeszkdd.
W harmonogramie Wykonawca winien przedstawiac:
= poszczegolne elementy opracowan projektowych,
= kolejnosé realizacji poszczegdinych elementdw opracowan projektowych,
= terminy wykonania, uzgodnienia i przedtozenia do akceptaciji poszczegdlnych elementow

opracowan projektowych,
= harmonogram bedzie zawierat rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.
W szczegélnoéci harmonogram winien odnosi¢ sie do sporzadzenia nw. elementow
dokumentaciji tj.. mapa do celdéw projektowych, dokumentacja geotechniczna oraz ocena
nawierzchni i gruntoéw podtoza, geotechniczne warunki posadowienia obiektoéw inzynierskich,
analiza warunkow i bezpieczenstwa ruchu, zatgczniki do wniosku o decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, raporty o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, koncepcja projektowa, zatgczniki do wniosku
o wydanie zgody wodnoprawnej, uzyskanie zgody wodnoprawnej, projekt budowlany, projekt
rozbiorki, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, mapy zawierajgce projekty
podziatéw nieruchomosci, zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, projekt
statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietlnej, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne,
kosztorys inwestorski oraz zdarzen i czynnosci wykonywanych w trakcie realizacji umowy
ti.: gromadzenia danych wyjsciowych do projektowania, inwentaryzacji stanu
istniejgcego, wystgpienia o warunki techniczne, organizacja rad technicznych, dokonanie
uzgodnien, o ktérych mowa w p. 3.1.4., wystapienie o opini¢ ZUDP, wystgpienia o inne
niezbedne opinie i uzgodnienia, uzgodnienia projektu budowlanego, okresy na wniesienie ew.
odwotan od decyzji administracyjnych.

Dopuszcza sie przygotowanie harmonogramu rozszerzonego o pozycje, ktérych wskazanie
Wykonawca uzna za konieczne.
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Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajacego o aktualnosci
harmonogramu prac projektowych i sporzadzania co kwartat informacji o aktualnoéci
harmonogramu pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karg umowng okre$long w umowie.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca co 2 miesigce (do pigtego dnia miesigca)
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemng informacje nt. aktualno$ci harmonogramu pod rygorem
obcigzenia Wykonawcy karg umowng okreslona w umowie. W przypadku stwierdzenia
dezaktualizacji harmonogramu — Wykonawca niezwlocznie przedstawi zweryfikowany
harmonogram.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce réwniez na polecenie
Zamawiajgcego.

4.4. Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznego/natychmiastowego informowania
Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$¢ lub termin
zakonczenia opracowan projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do skfadania raportéw dotyczacych: przebiegu prac
projektowych, ich zaawansowania oraz probleméw pojawiajacych sie¢ w trakcie realizacji
przedmiotu umowy i harmonogramu prac i czynnosci planowanych do wykonania w okresie
najblizszych 3 miesiecy od daty sporzadzenia raportu. Raport winien réwniez zawierac tabele
z wyszczegdlnieniem postepdw w uzyskaniu opinii i uzgodnien sporzgdzong na podstawie
formularza nr 5 odrebnie dla kazdej branzy (br. drogowa, br. Srodowiskowa, energetyka,
teletechnika, odwodnienie itd.). Raporty za kazdy miesigc realizacji umowy winny by¢
dostarczane nie p6zniej niz do 5 dnia kazdego miesigca pod rygorem obciazenia Wykonawcy
karg umowng okreslong w umowie. Do raportéw nalezy zatgczac kopie wszystkich wystgpien
do poszczegdlnych instytucji i oséb oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk.

4.5. Nadzor Zamawiajacego

Zamawiajacy bedzie kontrolowaé na biezaco zgodnosé przebiegu procesu wykonywania

opracowan projektowych z wymaganiami umowy poprzez:

= rady techniczne,

= spotkania robocze i cykliczne,

» nadzér nad kwestiami technicznymi i proceduralnymi sprawowany przez Zamawiajgcego
lub dziatajgcy w jego imieniu Zesp6t Konsultantow,

= analize raportow Wykonawcy, o ktérych mowa w p. 4.4.

4.6. Dokumenty przebiegu umowy

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworzg dokumenty

projektu, ktére stanowig dokumentacje przebiegu procesu projekiowego i dokumentacije

kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Do dokumentéw projektu zalicza sie nastepujgce dokumenty:

= notatki i protokoty z rad i spotkan,

= raporty Wykonawcy z przebiegu prac projektowych,

= opinie Zespotu Konsultantéw Zamawiajgcego,

» korespondencje pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca kierowang na adresy siedzib
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Korespondencja kierowana na adresy email pracownikow
Zamawiajgcego i Wykonawcy nie stanowi dokumentacji projektu i stanowi jedynie
korespondencje pomocnicza.

» uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, wraz z ich analizg
dokonana przez Wykonawce.
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5. Przekazywanie i odbior opracowan projektowych

5.1. Przekazywanie opracowan projektowych
Kazdy z elementow opracowan projektowych (tj. gotowe elementy opracowan okreslone
w p. 1.2) Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajacemu wraz z protokotem przekazania (wg
wzoru — formularz nr 6). Wyznaczony przez Zamawiajgcego pracownik potwierdzi podpisem
na protokole, iz przedmiotowy element zostal dostarczony Zamawiajgcemu. Kazdorazowo
przed przekazaniem dokumentacji i sporzadzeniem protokotu jej przekazania Wykonawca
winien uzgodni¢ z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajacego forme przekazania w zakresie
opisu teczek i szczegoétowego wykazu przekazywanej dokumentacii.
Podpisany protokét przekazania nie stanowi pokwitowania wykonanych robét i nie upowaznia
do wystawienia faktury.

5.2. Odbior przedmiotu zamoéwienia
Odbiér przedmiotu zamowienia polega na finalnej ocenie catego przedmiotu umowy w
zakresie zgodnoéci z wymaganiami umowy i jej integralnych czesci.
Protokét odbioru stanowi finalne pokwitowanie wykonanych robot wraz z ostatecznym
rozliczeniem umowy. Protokét ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury.
Protokét odbioru winien zosta¢ wykonany zgodnie z formularzem nr 7.

5.3. Odbior po okresie rekojmi
Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie uzupetnien opracowan projektowych zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym, ti. w okresie rekojmi.
Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru po okresie rekojmi.

Protokét odbioru po okresie rekojmi stanowi podstawe do zwrotu czgéci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rekojmi.

6. Terminy wykonania opracowan projektowych
6.1. Termin umowny
Zamawiajacy okresla termin realizacji zamowienia na 27 miesigcy od daty podpisania umowy
przyjmujac zatozenia okreslone w p. 6.3.
6.2. Zatozenia do harmonogramu
Wykonawca opracuje harmonogram realizacji umowy oraz okresli w miesigcach czas
niezbedny na wykonanie poszczegéinych elementow umowy.
6.3. Terminy przewidywane
Strony przewidujg uzyskanie decyzji administracyjnych w nw. terminach:
¢ Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach — w terminie do 90 dni od zlozenia
nalezycie przygotowanego wniosku do wtasciwego organu.
e Zgody wodnoprawnej w terminie do 30 dni od ztozenia nalezycie przygotowanego
wniosku do wtasciwego organu
o Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w terminie do 90 dni od daty
zlozenia nalezycie przygotowanego wniosku do wtasciwego organu.
W przypadku opoéznienia w uzyskaniu ww. decyzji w przewidywanych terminach, termin
wykonania umowy zostanie przedtuzony o udokumentowany czas trwania opoznienia, pod
warunkiem, ze opdznienie nie nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a
Wykonawca wystgpi o wydtuzenie terminu w formie pisemnej, wraz ze szczegotowym
uzasadnieniem (w terminie 21 dni przed terminem zakonczenia umowy).
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Zamawiajacy dopuszcza wczesniejsze zakonczenie umowy, po uzyskaniu pisemnej zgody
zawartej w formie aneksu.

7. Uzyskanie decyzji administracyjnych
7.1. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego:
7.1.1.decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
7.1.2.zgode wodnoprawng
7.1.3.decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j

7.2. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy otrzyma petnomocnictwa do dziatania w
imieniu Zamawiajgcego w sprawie uzyskania ww. decyzji po wyrazeniu zgody przez
Zamawiajgcego na zlozenie skladanych wraz z wnioskiem materiatéw.

7.3. Wykonawca niezwtocznie (nie pdzniej niz w ciggu 4 dni od otrzymania) doreczy
Zamawiajgcemu kazda z wydanych przez wiasciwy organ decyzji administracyjnych oraz
swojg opinie odnos$nie zgodnosci wydanej decyzji z przyjetymi rozwigzaniami
projektowymi oraz odnos$nie wniesienia ewentualnego odwotania, w celu podjecia przez
Zamawiajgcego decyzji o skorzystaniu z trybu odwotawczego z zachowaniem terminéw
wynikajacych z kpa, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karg umowng okreslong w
umowie.

7.4. W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o skorzystaniu z trybu
odwotawczego, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy wniesie odwotanie lub skarge
do wiasciwego organu w imieniu Zamawiajacego.

7.5. Wykonawca na biezgco (w ramach comiesiecznych raportow lub czesciej) bedzie
informowat Zamawiajgcego o postepach w uzyskiwaniu ww. decyzji, przebiegu
prowadzonych postepowan oraz o ewentualnych zmianach we wniosku. Wszelkie
zmiany wniosku przed ich wprowadzeniem podlegajag akceptacji Zamawiajacego.

8. Nadzoér autorski
Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) winien sprawowac nadzér autorski zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.).

9. Ptatnosci

Zamawiajacy przewiduje ptatnosé za wykonane i odebrane opracowania projektowe jedng
fakturg koricowg wystawiong przez Wykonawce na podstawie podpisanego obustronnie
protokotu odbioru.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy prawa zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie realizowania
umowy.
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072117
Formularz nr 6
Protokot przekazania opracowan projektowych
sporzadzony w ramach umowy Nr ................ zdnia...............
W dniu ...........cssssamsas
VWYKONAWEA, . crerieeiisiieeesiieeeitit e e st e e e et ee e st e it e st ae e bbsm e s e e s s e e s e bane s han e e s
przekazuje

Zamawiajgcemu, tj. Mazowieckiemu Zarzgdowi Drég Wojewddzkich w Warszawie

opracowania projektowe wg spisu:

| L T P e 2 0 T 2l o T £ o S
.
Bi RS s SR SRR s
Przekazujacy: Przyjmujacy:
" imie i nazwisko | imig i nazwisko

............................................................................

Niniejszy protokdt stanowi wytacznie potwierdzenie dostarczenia Zamawiajgcemu ww.
elementow dokumentaciji i nie jest potwierdzeniem odbioru tej dokumentaciji.
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Formularz nr7
Protokot odbioru przedmiotu umowy
Sporzadzony w dniu ..................
1. Nazwa zadania .......cocooviieiiiiie i e e e e e o RS SRS A S B A
2. Umowa Nr................. ZANIB Lo S S SR R
. ZAMAWIBJGCY .« .ottt iiie et eet e e e e e e e e e e
T Y (o] = 11 o=
5. Przedstawiciel Zamawiajgcego wyznaczony do odbioru:
6. Przedstawiciel Wykonawcy obecny przy odbiorze:
7. Zakres wykonanych prac podlegajgcych odbiorowi:
(zgodnie z umowa, odstgpiono od WYKONANIA .......ccoeiviiiiieiieiaeiie e e )
8. Uwagi:
9. Rozliczenie terminu realizacji UmMOWY: ... ... e,
10. Poczatek okresu rekojmi przyjmuje sie na dzieh ..o
Zakonczenie okresu rekojmi przypadana dzien ...

11.

12.

13.

Stwierdzone w okresie rekojmi wady dokumentacji bedg usuniete przez Wykonawce w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Niniejszy protokot stanowi podstawe do wystawienia faktury za wykonane i odebrane
prace nakwote ........................... zt.

Wdniu.................. Wykonawca wnidst zabezpieczenie z tytutu rekojmi na wykonanag
dokumentacje na okres ........... lat.

Protokét sporzadzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach z
przeznaczeniem po 2 egzemplarze dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Wykonawca Zamawiajacy

Zatwierdzam

78



Mazowiecki Zarzed Drdg Wojewddzkich w Warszawie . .
ul. Mazowiecka H, 2@-@48 Warszawa MaZ°W|9CI<| Zar'ZQd
a2 Nt geioons Drdg Wojewddzkich
dureksjs@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl
072/17
CZESC V

WARUNKI OGOLNE UMOWY O PRACE PROJEKTOWE

1. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w tekscie jest mowa o:

1) Dniach — nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe.

2) Miesiacach — nalezy przez to rozumie¢ miesigce kalendarzowe.

3) Wykonawcy — nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktéra zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego.

4) Zamawiajacym — nalezy przez to rozumie¢ Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Warszawie (MZDW), 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

5) Umowie — nalezy przez to rozumie¢ porozumienie pomigdzy Zamawiajacym
i Wykonawca, na realizacje i zakonczenie Dokumentacji Projektowej, wraz ze
wszystkimi zatgcznikami.

6) Stronach — nalezy przez to rozumie¢ Wykonawce i Zamawiajacego.

7) Dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ cato$é dokumentacii
projektowej we wszystkich zleconych Wykonawcy branzach i zakresach oraz wszelkie
dokumenty: administracyjne, formalno-prawne, uzgodnienia, decyzje i opinie
wymagane umowg badz przepisami, ktdrej wykonanie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy na rzecz Zamawiajgcego w ramach niniejszej Umowy.

8) Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 718 na
odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 580 w m. Borzecin Duzy do wezta
autostrady A2 ,Pruszkow”.

9) Zwloce — nalezy przez to rozumie¢ nie wykonanie danej czynno$ci w zatozonym
terminie z powodu okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

10) Okresie Rekojmi — nalezy przez to rozumieé okres wskazany przez Wykonawce w
ofercie.

2. Prawoii jezyk

2.1. Prawem obowiazujgcym bedzie prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych Umowa
stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (ze
zm.) i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (ze zm.) oraz inne
przepisy wyszczegolnione w Specyfikacji Technicznej (Czesé IV SIWZ).

2.2. Catosé korespondenciji pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym bedzie prowadzona w
jezyku polskim.

3. Kompletno$é ceny umownej

3.1. Przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w swoich cenach jednostkowych i cenach
ryczattowych wszelkie koszty wynikajgce z wymagan Umowy na podstawie wtasnych
kalkulacji i szacunkow.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej

4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ =zastosowanych materiatow, metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, przeprowadzonych
badan, oceny stanu technicznego, przeprowadzonej inwentaryzacji i prac projektowych.

4.2. Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie materialy archiwalne, znajdujace si¢ w
zasobach odpowiednich instytucji, potrzebne do wykonania Dokumentacji Projektowej.

4.3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien
i weryfikacji w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw prawnych. Kserokopie
wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnien i warunkéw Wykonawca winien na biezgco
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przekazywa¢ Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu
odwotawczego.

4.4. Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa w sposéb zgodny z wymaganiami
okreslonymi w Specyfikaciji technicznej (Czesc¢ IV SIWZ), oraz bedzie zobowigzany do:
1) udzielania wyjasniert dotyczgcych Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej
rozwigzan projektowych;

2) realizacji polecen Zamawiajacego;

3) informowania Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac
na jako$¢ lub termin zakonczenia opracowan projektowych;

4) przestrzegania praw patentowych i licenciji.

4.5. Dokumentacja Projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi
przepisami i ze zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa wyzej, stanowig
integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowe;j.

5. Kontrola i nadzér

Wykonawca wyznaczy osobe, ktéra bedzie upowazniona do nadzorowania i kierowania
pracami zwigzanymi z realizacjsy Umowy oraz do bezposrednich kontaktow z
Zamawiajacym. Zmiana tej osoby moze nastgpi¢ jedynie na zasadach okreslonych w pkt
8.

6. Harmonogram prac projektowych

6.1. Opracowania projektowe i elementy opracowan projektowych, ktére nalezy wykona¢ w
ramach Dokumentacji Projektowej, muszg by¢ realizowane zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem prac projektowych.

6.2. Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, szczeg6lowy harmonogram prac projektowych. Zamawiajgcy na
zapoznanie sie z trescig harmonogramu, wniesienie uwag i pisemne poinformowanie
Wykonawcy o akceptaciji badz odrzuceniu przedstawionego harmonogramu ma max. 14
dni roboczych. Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem wymagan umowy (w
szczegolnosci SIWZ cz. IV p.6), wiasnych mozliwosci Wykonawcy, a takze wymaganych
procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkdd, zgodnie z p.4.3 SIWZ cz. IV.

7. Kontakty pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

7.1. Wszystkie ustalenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcy dokonywane beda
wytacznie w formie pisemne;j.

7.2. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwosé sprawdzenia i biezacej kontroli
postepu prac projektowych w sposoéb i w miejscu okreslonym w Specyfikaciji Technicznej
(Czes¢ IV SIWZ — zat. nr 2 do Umowy).

7.3. Wymagania dotyczace dokumentéow zwigzanych z prowadzeniem nadzoru nad
wykonaniem dokumentacji projektowe]j okreslone sg w Specyfikacji Technicznej (Czgs¢
IV SIWZ — zal. nr 2 do Umowy).

8. Personel, sprzet i oprogramowanie komputerowe

8.1. Wykonawca powinien skierowa¢ do wykonania Dokumentacji Projektowej personel
wskazany w ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych o0s6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb
wskazanych w ofercie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania
Dokumentacji Projektowej.

8.2. Wykonawca musi przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego propozycje zmiany, o ktorej
mowa w punkcie 8.1. nie p6zniej niz 7 dni przed planowang zmiana.

80



Mazowiecki Zarzed Drog Wajewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 1H, @@-248 Warszawa azaowiecki
M ki Zarzad
bl el Drdg Waojewddzkich
durekcja@madw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl
072/17

8.3. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane, o ktdérej mowa w punkcie 8.1. w terminie 7 dni
po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.

9. Odbiory

9.1. Przekazywanie Zamawiajgcemu opracowan projektowych nastapi zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.1 czesci IV SIWZ.

9.2. Odbior opracowan projektowych nastgpi zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.2 czesci IV SIWZ.

9.3. W przypadku, gdy podczas odbioru stwierdzone zostang wady przedmiotu umowy lub
braki w dokumentacji Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunigcia lub
uzupemienia. W takim przypadku terminem zakonczenia realizacji umowy jest termin
usuniecia wad lub uzupetnienia dokumentdéw.

9.4. Jezeli Wykonawca nie zakoriczy robdt w terminie okreSlonym w Umowie,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy dzien
zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

10. Nadzor autorski
10.1. Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robét
objetych dokumentacja projektowa zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
10.2. Wynagrodzenie wskazane przez Wykonawce w ofercie obejmuje takze wynagrodzenie
za czynnos$ci nadzoru autorskiego na etapie wykonywania rob6t budowlanych.

11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

11.1. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z
tytutu nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% warto$ci Umowy brutto.

11.2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

1) w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

11.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegodlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie dokonaé wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajacego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

11.4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w punkcie 11.3. podlega akceptacji Zamawiajacego
przed podpisaniem umowy — w tym celu wzér gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

11.5. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu zgodnie z punktem 11.2. ust. 1), najpdzniej w dniu podpisania Umowy.

11.6. Jesli Wykonawca nie spetni wymogow zawartych w pkt 11.4. i 11.5. Umowa nie
zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamdwierh publicznych,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej
sposrod pozostatych ofert oraz, zgodnie z art. 46 ust. 5. cytowanej wyzej ustawy,
zatrzyma wadium wraz z odsetkami.

11.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zapewnia Zamawiajacemu zaptate
za wszelkie straty w rezultacie niepetnego i niewlasciwego wywigzania sie Wykonawcy
z obowigzkoéw wynikajgcych z umowy.
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11.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w
terminie do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokotu ostatecznego odbioru
opracowan projektowych, zgodnie z Czescig IV SIWZ, pod warunkiem wcze$niejszego
wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

12, Zabezpieczenie z tytutu rekojmi

12.1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonang dokumentacje projektowa
na okres wskazany przez Wykonawce w druku oferty.

12.2. Bieg Okresu Rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru
ostatecznego opracowan projektowych.

12.3. Najpdzniej w dniu odbioru Dokumentacji Projektowej Wykonawca wnosi
Zamawiajagcemu zabezpieczenie 2z tytutu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

12.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w punkcie 11.2.

12.5. Zabezpieczenie to powinno byé w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie dokonaé wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne
zgdanie Zamawiajacego — bezwarunkowo i bezzwlocznie.

12.6. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w punkcie 12.5, podlega akceptacji Zamawiajacego
przed podpisaniem protokotu odbioru —w tym celu wzor gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajacemu odpowiednio wczesnie przed datg odbioru Dokumentacji
Projektowej.

12.7. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu zgodnie z punktem 11.2. ust. 1).

12.8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie ze zobowigzan zawartych w punktach
12.6 | 12.7, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo poboru zabezpieczenia z tytutu
Rekojmi z kwoty ztozonej przez Wykonawce jako zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy.

12.9. W ramach rekojmi Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad
w dokumentacji projektowej, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi, i ktére wynikaja:

1) z nieprawidtowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego
czesci,
2) z jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

12.10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
w punkcie 12.1., jezeli reklamowat wade w Dokumentacji Projektowej przed uptywem
tego terminu.

12.11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w Dokumentacji Projektowej, ujawnionych w
okresie rekojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad w Dokumentacji Projektowej bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty bedgcej zabezpieczeniem z tytutu rekojmi.

12.12. W okresie rekojmi Wykonawca bez wezwania Zamawiajagcego zobowigzany jest
dokonywac aktualizacji Dokumentacji Projektowej, jesli taka aktualizacja konieczna
jest z uwagi na zmiane przepiséw obowigzujgcych w RP.

12.13. Zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od
daty obustronnie podpisanego protokotu odbioru po okresie rekojmi, o ktérym mowa w
Czesci IV SIWZ pkt.5.3.

13. Platnosci

13.1. Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ za wykonang i odebrang dokumentacije projektowag
faktura, ktora bedzie wystawiona na podstawie protokotu odbioru, zgodnie z Czescig IV
SIWZ, punkt 5.2.
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13.2. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za opracowania projektowe
lub ich czesci, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i zostaty odebrane.

13.3. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia Zamawiajagcemu. Za date zaptaty uwazaé sie bedzie date polecenia
przelewu
na rachunek Wykonawcy.

13.4. Ptatnosci beda dokonywane w ztotych polskich, za posrednictwem banku prowadzacego
obstuge bankowg Zamawiajacego.

13.5. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.

14. Kary umowne

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne
z nastepujacych tytutow:

14.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za Zwloke w wykonaniu prac projektowych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

2) za Zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w Okresie Rekojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziehn zwioki liczac od ustalonego przez
Zamawiajacego terminu usunigcia wad,

3) za nieztozenie w terminie okreslonym w pkt 4.3 czesci IV SIWZ Zamawiajgcemu
harmonogramu prac projektowych - 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) za nieztozenie w terminie o ktérym mowa w pkt 4.3 czesci IV SIWZ informacji o
aktualnosci harmonogramu prac projektowych — 100 zt za kazdy dzien zwioki,

5) za nieztozenie w terminie okreslonym w pkt 4.4 czesci IV SIWZ bagdz w zakresie
niezgodnym z postanowieniami SIWZ raportu Zamawiajgcemu — 100 zt za kazdy
dzien zwioki,

6) za nie przediozenie Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w pkt 7.3 czesci IV SIWZ
wydanych przez wtasciwy organ decyzji administracyjnych wraz z opinig odnosnie
zgodnosci wydanej decyzji z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi oraz odno$nie
wniesienia ewentualnego odwotania — 100zt za kazdy dzien zwtoki,

7) za niezgtoszenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania zmiany oséb wskazanych w
ofercie w terminie wskazanym w pkt 8.2. VI cz. SIWZ -100 zt za kazdy dzien zwtoki

8) za realizacje umowy przy pomocy 0séb zmienionych w stosunku do wskazanych w
ofercie, a nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego- 100 zt za kazdy dzien realizacji
umowy przez takie osoby.

9) za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

10) Maksymalna wysokos¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 40% kwoty brutto
umowy,

14.2. W wypadku nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wypowiedzenia umowy bez dodatkowego wyznaczenia terminu.

14.3. Kary pieniezne zostang potrgcone z faktury, o ktérej mowa w punkcie 13 czesci VI SIWZ
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
jezeli szkoda przewyzszy wysokos$é kar umownych.

14.5, Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce
nastepstwem nienalezytego wykonania Dokumentacji Projektowej i zobowigzuje sie
pokry¢ je w peinej wysokosci.

14.6. Koszty spowodowane btedami projektowymi ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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15. Autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych.

15.1. Z dniem przekazania Zamawiajgcemu poszczegolnych opracowan projektowych na
Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych.

15.2. W ramach przejetych praw majgtkowych Zamawiajgcy ma prawo bez zgody Wykonawcy
i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez Zadnych ograniczen
czasowych i ilosciowych korzystaé z opracowan projektowych na nastepujacych polach
eksploataciji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa; wprowadzanie
opracowania projektowego lub jego czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy:

1) innym wykonawcom jako cze$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia; jako
podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych, jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robét,

2) podmiotom trzecim biorgcym udziat w procesach inwestycyjnych

3) organom administracji rzgdowej i samorzgdowej oraz instytucjom wydajagcym decyzje,
opnie, zgody, pozwolenia itp.

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt. 15.2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

d) Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego wytgczne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

16. Spory
16.1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany
jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia
do Zamawiajacego.
16.2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen
Wykonawcy w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.
16.3. Jezeli Zamawiajacy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktorym mowa w punkcie
16.2. Wykonawca moze zwrdécié sie do sgdu powszechnego.
16.4. Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
17. Wykonawca jest zobowigzany po podpisaniu umowy na realizacje przedmiotowego
zamowienia do podpisania umowy powierzenia danych osobowych w zakresie
przetwarzania danych osobowych.
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Czesc¢ VI
WzOR UMOWY
W dniu w Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem

Mazowieckim ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim
Zarzadem Drég Wojewoddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul.
Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr inz. Zbigniewa Ostrowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég
Wojewoddzkich w Warszawie

przez:

2 ST OO

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu
ograniczonego (nr postepowania 072/17), na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 29.01.2004
r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.),
zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie wykonac¢ zadanie pn:
Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej
dokumentacji formalno — prawnej umozliwiajgcej zrealizowanie inwestycji
polegajacej na budowie drogi wojewoddzkiej tzw. ,,Paszkowianki” na odcinku od
skrzyzowania z droga wojewodzka nr 719 do autostrady A2 z wiaczeniem do
wezta autostradowego ,,Pruszkow” oraz wiagczeniem do drogi wojewddzkiej nr
720 w m. Brwinow”

obejmujace wszystkie wymogi okreslone szczegdtowo w Specyfikacji Technicznej (Czesc IV
SIWZ stanowigcej zat. nr 2 do Umowy).

2. Dokumentacja Projektowa musi zawiera¢ wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami i ze zostata
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wykaz
opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa wyzej stanowia integralng czes¢
Dokumentacji Projektowe;.

3. Do Dokumentacji Projektowej Wykonawca dotgczy ostateczne decyzje administracyjne:

e decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach

e zgody wodnoprawnej
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e decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptaci¢ za wykonanie Dokumentacji Projektowej
wynagrodzenie w wysokosci:

NEHO: ... s R R R R TR R zt

SIOWNIE NEMO: . .isinnsamimmmmnmnieansisasmniasasiassnss s e m e FARE SR SRR SRR e ztotych

podatek VAT ...% 1. covreiiiieiis e zt

] (011 01 =P U TR TOSPRPTOPOPPRPTON ztotych

brutto: ... zt

stownie brutto............cassissenssseinsissnisashisasansnspemiss sinfiisusionsitanuiseassssnsasanisns nnssnsas ztotych
§2

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji technicznej (Czes¢ IV SIWZ) oraz z zasadami
zawartymi w Warunkach ogélnych umowy o prace projektowe (Czes$¢ V SIWZ).

2. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien
i weryfikacji w zakresie wynikajagcym z przepiséw prawnych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu Dokumentacje
Projektowa stanowigcg przedmiot Umowy wraz z uzgodnieniami, opiniami i
sprawdzeniami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 w terminie 27 miesiecy od daty podpisania
umowy.

§3

1. Strony postanawiaja, ze ptatnos¢ za wykonang Dokumentacje Projektowg nastgpi w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej na
podstawie protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej, o ktorym mowa w punkcie 5.2.
Specyfikacji Technicznej (Czes¢ IV SIWZ).

2. Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy :

3. Faktury za opracowanie dokumentacji bedg wystawiane na Nabywce: Wojewodztwo
Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;
Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048
Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewodzkich w Warszawie.

§4

1. Dokumentacja Projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy stanowi wtasnosé
Zamawiajacego.

2. Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu poszczegolnych elementéw dokumentacji
Zamawiajacy przejmuje autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych
wykonanych w ramach Umowy na polach eksploatacji szczegdtowo okreslonych w czesci
VI pkt. 15 SIWZ.
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§5

1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie w

wysokosci 10% wartosci umowy brutto tj. Kwote: .......cccvvviiiiiiiiiiie zt,

Sl NI .. e e

2. Warunki, na jakich Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V
SIWZ, w punkcie 11.

§6
1. Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenia z tytutu rekojmi wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote: ........ccccocveevvvvreeieanrensn. Lzt
(StOWNI€: ..o zh).
2. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ........ miesiecy i liczy sie od

daty odbioru przedmiotu umowy.

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi oraz na ktérych
Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi, opisane sg w Czesci V
SIWZ, w punkcie 12,

§7
1. WyKonaweca WYZNACZA  P. .einiiiiiiiiiiiiiiieiece ettt s et e e s e et e aeaenban s do
kontaktéw z Zamawiajgcym i koordynowania prac w ramach realizacji zamowienia.
2. ZamawiajaCy WYZNACZA P. ..cooooevvoovorurerieerieesismssseesessensasssnssssssesssseessssssssssessssssssssenanns do

kontaktow z Wykonawca i odbioru przedmiotu zamdéwienia.

§8

1. Strony ustalajg, ze obowiazujgcg forme odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne
Z nastepujacych tytutow:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za Zwioke w wykonaniu prac projektowych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwitoki,

2) za Zwloke w usunieciu wad ujawnionych w Okresie Rekojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczac od ustalonego przez
Zamawiajacego terminu usuniecia wad,

3) za nieztozenie w terminie okreslonym w pkt 4.3 czesci IV SIWZ Zamawiajgcemu
harmonogramu prac projektowych - 100 zt za kazdy dzien zwioki,

4) za nieztozenie w terminie o ktérym mowa w pkt 4.3 czesci IV SIWZ informacji o
aktualnosci harmonogramu prac projektowych — 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

5) za niezlozenie w terminie okreslonym w pkt 4.4 czesci IV SIWZ badz w zakresie
niezgodnym z postanowieniami SIWZ raportu Zamawiajgcemu — 100 zt za kazdy
dzien zwioki,

6) za nie przediozenie Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w pkt 7.3 czesci IV SIWZ
wydanych przez wiasciwy organ decyzji administracyjnych wraz z opinig odno$nie
zgodnosci wydanej decyzji z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi oraz odnos$nie
whniesienia ewentualnego odwotania — 100zt za kazdy dzieh zwioki,

7) za niezgtoszenie Zamawiajacemu do zaakceptowania zmiany osdéb wskazanych w
ofercie w terminie wskazanym w pkt 8.2. |V cz. SIWZ -100 zt za kazdy dziehn zwioki

8) za realizacje umowy przy pomocy oséb zmienionych w stosunku do wskazanych w
ofercie, a nie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego - 100 zt za kazdy dzien
realizacji umowy przez takie osoby.
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9) za odstgpienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
10) Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczyé 30% kwoty brutto
umowy.
Ustanowione w ust. 1 odszkodowania w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.
W wypadku nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10%
wartosci brutto nie zrealizowanej czesci Zamowienia.
Kary pienigzne zostang potracone z faktury ostatecznej wystawionej przez Wykonawce na
Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokos$é kar umownych.

§9

Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robot
objetych dokumentacjg projektowa zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Wynagrodzenie wskazane przez Wykonawce w ofercie obejmuje takze wynagrodzenie za
czynnosci nadzoru autorskiego na etapie wykonywania robét budowlanych.

§10

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony.
Strony ustalaja, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w sytuacjach:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy gdy nastapia:

— kleski zywiolowe;

— zmiany begdace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
— zmiany bedace nastepstwem dziatania podmiotéw trzecich.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

2) Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia gdy nastapi:

— konieczno$¢  zaspokojenia roszczen lub oczekiwan podmiotow
trzecich nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

3) Zmiany osobowe
— zZmiana 0s6b realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
rownowaznymi uprawnieniami i doswiadczeniem,
—  zmiana os6b koordynujgcych wykonanie umowy.
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4) Platnosci

- Zmiany termindw ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy.

5) Pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy:

— sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

— rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z
umowy planowanymi $wiadczeniami.

6) Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia:

- zmiana obowigzujacej stawki podatku od towaréw i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez zamawiajgcego
jak i przez wykonawce.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych w szczegdlnosci:

a) ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli taka mozliwos¢ przewidywata
umowa

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego)

c) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami;

d) udzielenie zaméwien na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp;

§11

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

§12

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany
jest wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen
Wykonawcy w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

Jezeli Zamawiajacy odmoéwi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2
Wykonawca moze zwrdcié sie do wtasciwego sadu.
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§13

Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§14
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie
stanowig inaczej.

§15
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Ofertazdnia ...........ooeviiiiiiiiii ,
2) Specyfikacja Techniczna — Czes¢ IV SIWZ,
3) Warunki Ogélne Umowy o Prace Projektowe — Cze$¢ VI SIWZ,
4) Kosztorys ofertowy zdnia ......ccoeeeivn i, '

5) Zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy,
6) Oswiadczenie o ochronie danych osobowych.

§16

Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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